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Dokumentace je zpracována v souladu s obecnými tech nickými požadavky na  výstavbu 

(vyhl. 268/2009  Sb.) a s obecnými technickými požadavky zabezpe čujícími užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. 398 /2009 Sb.).  
Podkladem pro její vypracování byla DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, na kterou bylo 
vydáno dne 25.10.2010 kladné ROZHODNUTÍ, nabyté právní mocí 28.3.2011. 
 
Níže uvedené konkretně jmenované výrobky jsou uváděny pouze jako referenční. 
 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

 
a) zhodnocení staveništ ě 

 
 Předmětem dokumentace je objekt mateřské školy a přilehlého areálu pro 50 dětí (dvě  

oddělení po 25 dětech). Objekt je umístěn na pozemku p.č. 179/16,179/17,179/81,179/82,179/83 v 
k.ú. Břežany II, okres Kolín. 
Pozemky stavby jsou situovány v jižní části obce, v lokalitě zvané „Za zdí“. Jsou rovinného 
charakteru a přímo navazují na hlavní silnici v obci, okolní zástavba je tvořena soliterní zástavbou 
rodinných domků a ze severu bytovým lineárním třípodlažním objektem. Pozemky stavby jsou 
zapřípojkovány stávající infrastrukturou. 

 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní souvisejících 
 
Dispoziční řešení objektu MŠ bylo navrženo dle konkretních požadavků a instrukcí investora, které byly 
závazným podkladem pro vypracování Dokumentace pro stavební povolení.  
 
Navržená školka se skládá ze tří těles na sebe přímo navazujících.  
V podélné ose ve směru S-J je situován dvoupodlažní hospodářský trakt, který obsahuje technické 
zázemí, úsek přípravy jídel (kuchyň) s potřebnými sklady, nutným příslušenstvím a samostatnou 
jídelnou pro každé oddělení. Obě jídelny jsou vzájemně propojitelné a mohou sloužit jako víceúčelový 
sálek. Druhé podlaží (1.patro) je přístupné vnitřním schodištěm, je zde umístěno vedení školky 
s ředitelnou, zasedací místností s kabinetem, izolací v případě onemocnění dítěte, šatnou učitelek, 
údržbářskou dílnou a hygienickým zázemím pro uklízečky. V oddělené části patra, přístupné 
samostatným schodištěm, jsou umístěny dvě bytové jednotky pro pedagogického pracovníka a 
správce.  
Hospodářský objekt je přístupný z příjezdové komunikace, navazující na páteřní obecní silnici. 
Ve dvou symetricky navazujících bočních objektech jsou umístěna oddělení pro 25 dětí, které obsahují 
hlavní místnost, tj. hernu-lehárnu a pracovnu, které jsou vzájemně propojitelné rozkládací stěnou.  
Mezi vedlejší místnosti patří vstupní část, dále sklad lehátek a lůžkovin navazující na lehárnu. Oddělení 
dětí má ještě k dispozici venkovní sklad hraček a nářadí a venkovní pohotovostní WC dětí přístupné 
z exterieru. Každé oddělení má samostatný vstup. Hlavní místnosti jsou situovány na slunečnou jižní 
stranu, vedlejší místnosti k severu. Z pracovny obou oddělení je na jižní straně výstup do zahrady.  

 
Sadové úpravy a koncepce úpravy venkovních ploch 
 

Cílem je vytvořit kvalitní a příjemné prostředí v okolí nově budované mateřské školky. Kompozice 
zahradních úprav vychází z projektu pro stavební povolení a z celkového prostorového řešení 
zájmového území.  
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V rámci objektu sadové úpravy budou založeny cesty vedoucí od branek a provedena výsadba stromu, 
keřů, trvalek a okrasných travin. Na závěr bude založen parkový trávník. Součástí sadových úprav 
bude vybudování a osazení venkovního mobiliáře – židličky, stoly a odpadkové koše. 

Sadové úpravy budou spočívat ve vysázení vzrostlé zeleně dle situace návrhu sadových úprav, kde je 
rovněž uvedena i druhová specifikace. Koncepce zeleně vychází z architektonického návrhu domu, 
terénní konfigurace stanovištních podmínek. 

 

Při realizaci zeleně je nutné dodržovat platné normy Sadovnictví a krajinářství. V místech, kde se 
budou provádět sadové úpravy bude vždy zajištěna plošná úprava terénu, zahrnující odplevelení, 
mechanické obdělání půdy a ošetření herbicidem před založením. Navezen bude kvalitní pěstební 
substrát, bude provedeno prohnojení a terén bude urovnán. 

Travnaté plochy budou založeny výsevem v kvalitě okrasného trávníku. 

Vysazované stromy budou ve velikostní kategorii min. 160 – 180 cm pro solitéry. 

Do kořenového prostoru stromů bude v případě přiblížení k inženýrským sítím instalována ochranná 
fólie Racibloc proti prorůstání kořenů, stromy budou stabilizovány kůly nebo kotvením kořenového 
balu. 

Povrch půdy kolem kmene bude ošetřen mulčováním drcenou borkou. 

Keře a popínavé dřeviny budou vysazovány v kontejnerech nebo se zemním balem, do kvalitně 
připravené půdy, s prohnojením a budou následně ošetřeny mulčováním a herbicidem pro omezení 
růstu plevelů. 

 

Při přípravných pracích je nutné dodržet platnou normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech. 

 

Přípravu půdy vč. složení, rozprostření a upravení předepisuje ČSN 83 9011 . Při výsadbě dřevin bude 
dodržena ČSN 83 9021 , která definuje požadavky na rostlinný i doplňkový materiál a nároky, způsob, 
rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Při provádění výsadbových a udržovacích 
prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. Při výsadbě stromů bude dále 
dodržena norma  ČSN 83 9041 Technicko – biologická zabezpečovací opatření. 

 

Mezi prvořadé podmínky úspěšného ozelenění prostoru patří připravené půdní prostředí, kvalitní 
rostlinný materiál, pečlivá výsadba se zálivkou, zabezpečení výsadeb proti poškození a především 
pravidelná a odborná následná péče. Nejvhodnější doba pro výsadbu stromů s kořenovým balem je 
podzim po opadu listů stromu (expedice od září do zamrznutí půdy) a pak v předjaří (od rozmrznutí 
půdy do začátku rašení). 

 

Automatický závlahový systém není v této fázi zatím uvažován. 

 

Koncept zahrady  - výsadba je situována v jižní až jiho západní části řešeného území. Osou pozemku 
je mlatová cesta, která funkčně rozděluje pozemek na části s jiným využitím. Plocha blíže k objektu je 
opatřena litým povrchem EPDM, vhodným pro plochy dětských hřišť. Z tohoto materiálu budou pouze 
barevným uspořádáním vytvořeny motivy na ploše – silnice, skákací panák, popř. jiné. V této ploše 
jsou umístěny na trvalo připevněné hračky – prolézačky, skluzavka, hračky na pružině a točidlo. 
V blízkosti dvou vstupů do objektu jsou v této ploše vynechána volná místa – pro sčítání a organizaci 
dětí. Na opačné straně od cesty je převážně plocha s trávníkem.  
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Dominantou je kolotoč a při něm kaštan. Ten bude svou velkou korunou vytvářet stín nad kolotočem a 
nad blízko umístěnou odpočinkovou plochou se sedačkami. V této ploše je vytvořen kopeček, 
využitelný nejvíce v zimních měsících pro sáňkování, v létě pro jiné hry.  

Na mlatové cestě jsou vytvořeny dvě odpočinková místa se sedacím vybavením. Tyto sedačky by měly 
být tvořeny různě vysokými, různě barevnými, dřevěnými válci. Jeden z těchto válců bude svou výškou 
vytvářet stoleček. Kolem umístěné sedačky různých výšek umožní správné sezení dětem rozdílných 
výšek. Kotveny budou na sloupek zabetonovaný do země. U těchto odpočinkových zón budou 
umístěny odpadkové koše. Při východní hranici pozemku je vytvořen pás izolační zeleně. Na západní 
straně je navržen shluk rostlin, který zahradu uzavírá.. Tato dvě místa jsou opatřena mulčem. Ostatní 
okolí stromu se předpokládá s trávou (jedná se o kaštan a tři javory v blízkosti kolotoče). Mulčové 
záhony jsou osázeny rozmanitými druhy rostlin - soliterní keře, půdopokryvné keře, trvalky. Záhonky od 
trávy jsou odděleny neviditelným nerezovým/plastovým obrubníkem. Konkrétní druhy rostlin jsou 
popsány v situaci sadových úprav. 

Na severní straně od objektu je situován záhonek. Bude sloužit pro pěstování rostlin dětmi.  

 

Podrobnější popis a rozsah sadových úprav je předmětem samostatné přílohy dokumentace  - D.2.2 

 
 
c) technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, řešení vn ějších ploch 

 
Jedná se o zděný nepodsklepený objekt, který se skládá ze tří od sebe oddilatovaných částí se 

společným základem. Krajní budovy jsou jednopodlažní, prostřední budova je dvoupodlažní. Rozměry 
jednotlivých budov jsou 12,8x18,0 m u krajních budov a 12,3x27,9 m u prostřední budovy. Nosné zdivo 
tvoří zdi obvodové, referenčně z Porotherm 24 P+D a u prostřední budovy středová železobetonová 
stěna tl.200 mm a schodišťové stěny tl.200 mm.  
Část železobetonových stěn je vytažena do 2.NP. U prostřední budovy je stropní deska nad 1.NP 
železobetonová tl.220mm, vetknutá po obvodě do ztužujícího věnce a v polovině kratšího rozpětí je 
podepřená středovou železobetonovou zdí, železobetonovým trámem a částečně je vyvěšena z 
železobetonové středové zdi ve 2.NP. Obvodové zdi jsou staženy obvodovým ztužujícím 
železobetonovým věncem rozměru 400x240mm.  
Překlady nad okny jsou v úrovni 1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadpraží otvorů tvořeno 
železobetonovým věncem.  

Přístup do 2.NP u prostřední budovy zajišťují dvě dvouramenná železobetonová monolitická 
schodiště. Tloušťka desky schodišťového ramene je 150 mm, tloušťka podest a mezipodest je 200 
mm. Schodišťová ramena jsou pnuta mezi podestami a mezipodestami. Mezipodesty jsou do schod. 
stěn uloženy přes akusticky izolační prvky, např. Schöck Tronsole AZ.  

Střešní konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky z fošen se zalisovanými styčníkovými 
deskami o rozpětí cca.12,5m, uložené na ztužující věnce zdiva. Protože meziokenní pilířky 
obvodového zdiva Porotherm v tloušťce 240 mm nejsou schopny vzdorovat vodorovnému zatížení od 
větru jako konzoly vetknuté do základů, musí být opřeny o konstrukci krovu střechy, která přenese 
zatížení od tlaku větru na průčelí do štítových stěn. Proto musí být konstrukce krovu bezpodmínečně 
navržena jako prostorově tuhá konstrukce. Jednotlivé vazníky krovu budou kotveny do 
železobetonových pozedních věnců pomocí dodatečně osazených kotev zalepenýchdo vyvrtaných 
otvorů v horní ploše věnce. Ztužení krovu bude provedeno podle projektu krovu, který bude součástí 
dodávky střešních vazníků a zpracování tohoto projektu bude zahrnuto v ceně dodávky těchto vazníků. 
Diagonální ztužení bude provedeno jednak v rovině spodních pasů vazníků a dále ve střešních 
rovinách. Diagonální ztužení v úrovni spodních pasů vazníků se obvykle provádí přibitými podélnými a 
zkříženými prkny. V tomto případě je ho nutno navíc nadimenzovat tak, aby tuhá deska v rovině 
spodních pasů vazníků byla schopna přenést zatížení od větru na průčelní stěnu do štítových zdí.  
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Diagonální ztužení ve střešních rovinách se obvykle provádí pomocí napnutých ocelových 

pásků. Dále bude provedeno podélné ztužení (v rovinách rovnoběžných s hřebenem střechy) přibitými 
diagonálami v rovinách vybraných svislic (popřípadě diagonál) vazníků, které vzájemně propojí 
jednotlivé vazníky střechy a bude bránit jejich sklopení.  

Základy jsou tvořeny vyztuženými základovými pasy s hloubkou základové spáry 1,23 m pod 
upraveným terénem. Šířka pasů je 500mm, resp. 600mm a 800mm u prostřední budovy. Základové 
pasy jsou v horní úrovni ztuženy vyztuženou podlahovou deskou. Pod pasy i pod deskou bude 
proveden podkladní beton.  

Podlahová deska bude založena v poloze jílů třídy F6. Bude založena na zhutněném podsypu 
tloušťky 200 - 600 mm, vybudovaném z nesoudržného štěrkovitého materiálu, na povrchu tohoto 
podsypu je třeba dosáhnout deformačního modulu Edef,2 = 60 Mpa 

 
Podkladem pro návrh základů je Inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný firmou „ENVIGEO 

„ v březnu 2010. Pro potřeby průzkumu byly provedeny tři jádrové vrty délky cca 4,0m. V době 
provádění IGP byla kóta terénu zhruba 242,0mnm. 

 
Volná hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 2,1 – 2,5m pod terénem.  
Geologický průzkum hodnotí geologické poměry jako jednoduché (podle ČSN 73 1001).  
Při dodržení minimální hloubky základové spáry na výškové kótě 240,15mnm, tj. cca. 1,85-2,0m 

pod původním terénem a cca. 1,0m pod upraveným terénem, budou objekty založeny do eluvia 
pískovce charakteru ulehlých písků s příměsí jemnozrnné zeminy třídy R6/S3 SF, jejichž tabulková 
pevnost základové spáry činí cca. 275kPa.  

 
Výše uvedené výškové úrovně původního terénu vycházejí z IGP a neodpovídají výškám terénu 

uvedeným v geodetickém zaměření. Rozdíl výšek je u vrtu IBJ-1 1,3m, u vrtu IBJ-2 0,4m a u vrtu IBJ-3 
0,7m, přičemž podle IGP je původní terén výš. Z důvodu rozporu výškových úrovní v jednotlivých 
podkladech je nutno uvedené geologické předpoklady ověřit při přejímce základové spáry. Základová 
spára se musí nacházet v poloze eluvia pískovce R6/S3 SF a musí být převzata geologem 

 
NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 
podkladní beton tl.100mm C 12/15 X0  
základy C 20/25 XC2  
obvodové nosné zdi tl.240mm Porotherm 240 P+D  
žb nosné stěny tl.200mm C 25/30 XC1 DPS  
stropní deska tl.220mm C 25/30 XC1  
obvodové věnce 400x240mm C 25/30 XC1  
žb schodiště tl.150mm C 25/30 XC1  

 
POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
 
U základů bude před betonáží podkladního betonu provedena kontrola základové spáry zástupcem 
TDI, popřípadě geologem.  
Před betonáží monolitických konstrukcí musí být provedena kontrola polohy, stability a únosnosti 
bednění. Dále musí být provedena kontrola uložení výztuže podle projektové dokumentace a to 
zejména s ohledem na použitý druh, profil, rozteč a krytí jednotlivých výztužných prutů včetně 
distančních prvků. Za kontrolu zodpovídá technický dozor investora. Pro stavbu je stanovena 
prováděcí třída 2 a toleranční třída 1 podle ČSN EN 13670.  
Výsledky kontroly budou vždy zaznamenány do stavebního deníku stavby.  
Všechny monolitické konstrukce budou vybetonovány s tolerancemi dle ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, včetně přílohy G, kterou je nutno v tomto případě považovat za závaznou.  
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POŽADAVKY NA VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY 

 
Část projektu, týkající se betonových konstrukcí, obsahuje schémata vyztužení konstrukce, 

která budou podkladem pro zpracování podrobných výkresů výztuže. Tyto výkresy budou zpracovány v 
rámci výrobní dílenské dokumentace dodavatele betonových konstrukcí a cena za jejich zpracování 
bude zahrnuta do ceny dodávky stavby. Zpracovatel projektu pro provedení stavby je připraven tyto 
výkresy na objednávku dodavatele stavby dopracovat do úrovně, potřebné k realizaci stavby.  

 
Projekt dále předpokládá, že v rámci výrobní dílenské dokumentace stavby bude dopracován 

realizační projekt dřevěné konstrukce střech objektu, tak jak je uvedeno v kapitole A. Tuto dokumentaci 
zpracuje dodavatel příhradových vazníků se zalisovanými styčníkovými deskami a cena za její 
zpracování bude rovněž zahrnuta do ceny dodávky střechy.  

 
Podrobněji je technické-konstrukční řešení objektu popsáno v samostatné části dokumentace – D.1.2 
 

 
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 
ZDIVO PŘÍČEK 

V objektu jsou navrženy zděné příčky a to z cihelných tvárnic AKU, z cihelných tvárnic obyčejných .  

Příčky z cihelných tvárnic AKU jsou navrženy především tam, kde je potřeba zajistit požadavky 
na akustický útlum zdiva.  

Příčky z obyčejných cihelných tvárnic jsou navrženy ve standardu cihelných tvárnic 
nepř.Porotherm. Jednotlivé tloušťky příček jsou zaneseny ve výkresech jednotlivých podlaží v PD 

Kotvení zděných příček – všechny příčky musejí být kotveny k přilehlým nosným konstrukcím 
pro tyto účely jsou navrženy kotvy ve standardu kotev např. Halen-Deha. Kotvení zděných příček 
musí splňovat všechny požadavky na dilataci od nosných konstrukcí a to především svislou dilataci, 
aby bylo zamezeno praskání spár ve styku zděná příčka – nosná konstrukce. Pro spojení 
jednotlivých příček a nosné konstrukce bude použito spon z korozivzdorné oceli. Všechny zděné 
příčky nebudou pevně dozděny ke stropní konstrukci, aby byl umožněn průhyb min.30 mm. Způsob 
napojení příček na konstrukce nesmí zhoršovat akustické vlastnosti dané stěny.  

 

PŘEDSTĚNY 

Veškeré předstěny pro vedení instalací budou provedeny ze SDK konstrukcí.  
 

Všechny sádrokartonové konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů výrobce. 

Zásadami budou – dvojité opláštění pod obklady a v místech zavěšených předmětů, použití 
impregnovaných desek ve vlhkých provozech (podle typu místnosti), dodržení tloušťky zvukové 
izolace. 

 
POVRCHY 

 
STĚNY - ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Zděné konstrukce budou opatřeny dvouvrstvou vápnocementovou omítkou tl. 15mm se 
štukovým povrchem. Na všech vnitřních i vnějších rozích budou osazeny kovové omítkové lišty. 
Vyztužení omítky bude provedeno při přechodu mezi dvěma materiály (např. zdivo - beton) 

Na omítnutou zděnou konstrukci bude realizován finální povrch (nátěr nebo obklad). 
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KERAMICKÉ OBKLADY 

Všechny vyznačené místnosti s mokrým provozem nebo s požadavky na snadnou údržbu mají 
stěny obloženy keramickými obklady.  

Vnitřní keramické obklady stěn budou provedeny do výšky podhledu (stropu).  

Ve vnějších rozích budou osazeny obkladové plastové rohové lišty bílé barvy – např. 
SCHLÜTER SYSTEMS, nebo obdobné stejných vlastností. Spáry v obkladu budou vyspárovány 
spárovací hmotou nebo bude použita nárožní nebo dilatační lišta. Vnitřní rohy ve styku obklad x 
obklad budou ošetřeny spárovací hmotou. 

Skladby konstrukcí byly navrženy s ohledem na splnění požadavků normy ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

 
PODLAHY 

Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 
včetně technologických pozastávek. 

Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými 
požadavky. Na vhodných místech budou použity dilatační prvky – lišty např. SCHLÜTER SYSTEMS, 
BONA, nebo obdobné stejných vlastností. 

 

Nášlapné vrstvy : 

Obývací pokoj, ložnice, pokoje,  herny, chodby : Vinylová podlaha 

Kanceláře : Zátěžový koberec 

Technické místnosti : Epoxidový nátěr 

Koupelny, WC, gastroprovoz – mokré provozy : Keramická dlažba s hydroizolační stěrkou 

Chodby, sklady, schodiště, mezipodesty : Keramická dlažba 

    

Ramena schodišť budou odddilatována od schodišťových stěn. Dilatační spára mezi 
schodišťovým ramenem a stěnou bude ze spodní strany začištěna kovovými lištami. Stupnice 
nástupního a výstupního stupně budou výrazně barevně odlišeny dle požadavků vyhlášky 398/2009 
Sb. OTP zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

PODHLEDY 

V objektu jsou navrženy hladké sádrokartonové podhledy (požární a nepožární) a akustické 
perforované SDK podhledy . Do podhledů budou dle profese elektro osazena podhledová svítidla.  

Požární SDK podhledy EI 15min budou instalovány v celém 2NP a 1NP v PÚ N1.04 – m,.č. 0.21.  
Součástí PO podhledu jsou veškerá požární opláštění světel a prostupujících instalací. 

V prostorách koupelen a wc (kde jsou předepsány impregnované stěnové sádrokartonové desky) bude 
instalován podhled impregnovaný proti vlhkosti.  

 

SDK podhledy budou celoplošně tmeleny a broušeny (nebude proveden štuk). Detaily návaznosti 
stěna / podhled musí být řádně bandážovány dle předpisů dodavatele SDK systému. 
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STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 
Konstrukce střechy je tvořena ze sbíjených sedlových vazníků(např. BIOS Sedlčany) 

Skladba vnějšího střešního pláště: Krytina - maloformátové šablony (např. Cembrit dánský obdélník, 
barva grafitová), hladké pojistná hydroizolace JUTADACH150 s přelepenými spoji,přesah fólie 
max.200mm,spoje slepit páskou JUTAFOL SP1 celoplošné bednění – OSB desky tl.25mm.  
Skladba vnitřního střešního pláště: Rohož z minerální vaty tl.240mm, celoplošné bednění  OSB desky 
se vzduchotěsně přelepenými spoji, uzavřená vzduchová mezera protipožární sádrokartonový podhled 
na kovovém roštu zavěšeném na bednění / spodních pasech vazníků. 
 
Při prováďení střechy nutno veškeré technologické pokyny výrobce na provedení krytiny, 
podkonstrukce i pojistné izolace. 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ 

Pro výplně otvorů jsou navrženy okna a dveře s izolačním trojsklem, koef.0,9m2K , plast 
v povrchové úpravě imitace dřeva. Třída zvukové izolace jednotlivých oken vyplývá ze zpracované 
hlukové studie. Stavební zvuková neprůzvučnost Rw´musí být alespoň 30 dB. Je tedy třeba vybrat 
okna s tak vysokou laboratorní neprůzvučností Rw, aby okno již osazené do fasády splňovalo 
požadavek stavební neprůzvučnosti.Rw30-34dB odpovídá TZI 2 

Všechna otevíravá okna budouvybavena 4. Polohou kliky s mikroventilací. 

 

VNĚJŠÍ PLOCHY 
Pozemek školky je převážně zatravněn a osázen  nízkou i vzrostlou zelení. Na terasy navazují 

chodníky z pryžové dlažby, které budou sloužit i jako koloběžková dráha. Na chodníky navazují hřiště, 
hrací kouty. Každé oddělení má svoje hřiště s pískovištěm. Na pozemku jsou navrženy záhony pro 
děti, které mohou děti samy obdělávat za pomoci učitelek. Pozemek školky bude zajištěn oplocením 
s vjezdovými vraty a vrátky pro vstup rodičů s dětmi. Oplocení s betonovou podezdívkou a drátěným 
pletivem na ocelových sloupcích bude doplněno živým plotem. 

 
 
d) napojení stavby na technickou infrastrukturu 

 
1.D.1. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 

 
VYTÁPĚNÍ 
Tepelné ztráty objektu mateřské školy byly vypočteny dle ČSN EN 12 831 pro výpočtovou venkovní 
teplotu -12 °C, klimatické podmínky normální. 
Při výpočtu byly uvažovány následující tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 

stěna obvodová U= 0,34 W/m2K 
podlaha na terénu U= 0,32 W/m2K 
strop do netop. krovu U= 0,18 W/m2K 
strop do netop. strojovny U= 0,70 W/m2K 
okna zdvojená U= 1,10 W/m2K 

 
Tepelná ztráta mateřské školy byla vypočtena na hodnotu 50kW. Z této hodnoty je ztráta pro kuchyň ve 
výši 1,8kW hrazena zařízením VZT. 
 
TUV 
Hodinová spotřeba teplé vody užitkové je projektantem ZTI stanovena ve výši 0,372m3/hod tomu 
odpovídá potřeba tepla pro průtočný ohřev ve výši 18,6kW. 
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VZT 
Požadavky zařízení VZT na zdroj tepla a chladu jsou řešeny samostatným tepelným čerpadlem, které 
je součástí návrhu a dodávky části VZT a není tedy předmětem řešení tohoto projektu profese 
vytápění.Přípojná hodnota zdroje tepla propočtená dle ČSN 06 0310 činí 53,6 kW (špička I= 50kW, 
špička II = 53,6 kW) 
 
ZDROJ TEPLA 
Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo typu země / voda typu Stiebel EltronWPF52 o výkonu 
55,8kW (B0/W35). Tepelné čerpadlo bude umístěno naoddilatovaném stavebním základě (zajistí 
stavba) ve strojovně VZT na úrovni 1.NP. Místnost s tepelným čerpadlem bude akusticky upravena tak, 
aby nedocházelo k přeslechům do obytných místností nad strojovnou VZT (zajistí stavba). 
Připojení tepelného čerpadla na el.energii - 11,61kW/400V/32A – start 65A – zajistí profese elektro. 
Chod tepelného čerpadla bude řízen regulací WPMWII, která bude objednána společně s TČ. 
Propojení regulace TČ zajistí dodavatel TČ. Zdrojem tepelné energie pro tepelné čerpadlo budou 
zemní vrty, jejichž přesný návrh tj. počet a délka bude zajištěn dodavatelem primerní části. Rozvody 
primeru vedené ze zemních vrtů budou vedeny do sběračů primeru, jejich přesné umístění bude 
řešeno projektem primeru. Ze sběrače pak bude primer veden do strojovny VZT a podél stavebních 
konstrukcí bude veden k TČ umístěném na stavebním základě ve strojovně VZT. Na primerní části 
bude osazena uzavřená expanzní nádoba, oběhové čerpadlo primeru s proměnlivými otáčkami a 
veškeré potřebné armatury - návrh a dodávku zajistí dodavatel primeru. Napojení tepelného čerpadla 
na primer bude provedeno pomocí flexibilních tlakových hadic. Veškeré rozvody a armatury primeru 
vedené ve strojovně VZT budou parotěsně izolovány tepelnou izolací ze syntetického kaučuku – zajistí 
dodavatel primerní části. Tepelné čerpadlo bude připravovat topnou vodu o ekvitermních teplotních 
parametrech 50/40°C, p ři potřebě nahřátí TUV bude tepelné čerpadlo pracovat o teplotním spádu 
60/40°C. Topná voda bude z TČ vedena do akumulačního zásobníku SBP 1000 E o obsahu 1000ltr 
osazeného přídavnou elektrickou topnou patronou FCR 28/360 o příkonu 36kW/400V - připojení zajistí 
profese elektro. Akumulační nádoba bude umístěna ve strojovně UT. Z akumulačního zásobníku je 
topná voda vedena do rozdělovače a sběrače topných okruhů, kde bude rozdělena na 4 topné okruhy 
(byt 1, byt 2, mateřská školka, kuchyně). Jednotlivé topné okruhy budou osazeny směšovacími uzly tj. 
trojcestnými regulačními elektroventily (dod.MaR) a oběhovými čerpadly Grundfoss s proměnlivými 
otáčkami. Dále budou na okruhy osazeny uzavírací armatury, filtry, ruční regulační ventily, kalorimetry 
s dálkovým přenosem dat Mbus, vypouštěcí kohouty, teploměry a manometry. 
 
Příprava TUV  
bude zajišťována výměníkovou stanicí teplé vody WTS 40, která bude objednána společně s tepelným 
čerpadlem. TUV bude ukládána v zásobníkovém ohřívači TUV typu SBB 1001 o obsahu 1000ltr 
osazeném přídavnou elektrickou topnou patronou FCR 28/120 o příkonu 12kW/400V - připojení zajistí 
profese elektro. Zásobník TUV bude umístěn ve strojovně UT. 
Pojištění otopného systému bude řešeno uzavřenou tlakovou expanzní nádobou primerního okruhu 
(zajistí dodavatel priméru) a dále tlakovou expanzní nádobou sekundárního okruhu typu REFLEX NG 
50/6 o obsahu 50ltr. Otopný systém bude naplněn řádně upravenou topnou vodou. Doplňování 
otopného systému bude zajišťováno přes automatickou úpravnu vody AQUINA umístěnou ve strojovně 
UT. Napojení úpravny na zdroj SV a el. energii zajistí profese ZTI a elektro. 
 
VYTÁPĚNÍ 
Tepelné ztráty jednotlivých místností budou hrazeny převážně teplovodním podlahovým vytápěním a 
doplňkově pak litinovými článkovými tělesy typu KALOR THERM ITV. Otopná tělesa v prostorech s 
pohybem dětí budou opatřena bezpečnostními prvky zajišťujícími bezpečný pohyb předškolních dětí – 
dodá stavba. V koupelnách budou navrženy koupelnové žebříky KORALUX LINEAR. 
Teplovodní podlahové vytápění bude navrženo systémem REHAU tj. plastovým PEX potrubím 
RAUTHERM S 17x2,0 položeným do systémové desky VARIO s výstupky. Jednotlivé okruhy 
podlahového vytápění budou vedeny z příslušných rozdělovačlů a sběračů podlahového vytápění 
umístěných v servisních skříních. Regulace topného výkonu podlahového vytápění bude zajištěna 
prostorovými termostaty v jednotlivých místnostech a servopohony osazenými na příslušných okruzích 
podlahového vytápění umístěných v patrových rozdělovačích a sběračích – zajistí profese MaR.  
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Systémová deska pro podlahové vytápění bude položena na tepelnou izolaci o minimální objemové 
hmotnosti 25kg/m3 a nad systémovou deskou s rozvody podlahového vytápění bude položena 
betonová mazanina s plastifikátorem nebo anhydrid. Dodávku tepelné izolace a betonové mazaniny 
zajistí stavební část. 
Teplovodní podlahové vytápění musí být položeno řádně proškolenou dodavatelskou firmou a musí být 
dodrženy všechny technologické postupy. 
Litinová článková otopná tělesa KALOR THERM ITV budou již z výroby opatřena radiátorovými ventily 
a budou doplněna termostatickými hlavicemi s pojistkou proti odcizení. Na rozvod budou tělesa 
připojena dvěma regulačními radiátorovými šroubeními Heimeier Regulux s možností vypouštění. 
Otopná tělesa budou opatřena radiátorovými odvzdušňovacími ventilky. 
Koupelnová otopná tělesa KORALUX LINEAR budou na přívodu osazena radiátorovými ventily 
Heimeier s termostatickými hlavicemi a na zpátečce budou osazena regulačními radiátorovými 
šroubeními Heimeier Regulux s možností vypouštění. Otopná tělesa budou opatřena radiátorovými 
odvzdušňovacími ventilky. 
Veškeré rozvody topné vody budou provedeny z měděného potrubí opatřeného tepelnou izolací z 
polyetylénu o následujících tloušťkách: 

DN 15 – tl. izolace 20mm 
DN 20 a DN 25 – tl. izolace 30mm 
DN 32 a DN 40 – tl. izolace 40mm 
DN 50 a DN 65 – tl. izolace 50mm 
 

Dopojovací potrubí pak bude vedeno v drážce zdiva a napojení všech otopných těles bude provedeno 
ze stěny. 
 
SPOTŘEBA ENERGIE 
Roční spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TUV je předpokládána ve výši 470 GJ/rok, tomu odpovídá 
předpokládaná roční spotřeba elektrické energie ve výši 41 400kWh/rok. 

 
  

1.D.2. ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 

 

topné médium                                              chladivo R410A 

vnitřní teplota - zima                                    ti  =  +20°C, školka, jídelna +22°C 

vnitřní teplota - léto                                      ti  =  +25°C 

 

Dle účelu a uspořádání jsou navržená  vzduchotechnická  zařízení  rozdělena a označená : 

Zařízení č.  1  Větrání prostor školky I a II 

Zařízení č.  2  Větrání jídelny I a II 

Zařízení č.  3  Větrání kuchyně a zázemí 

Zařízení č.  4  Větrání šaten a umýváren I 

Zařízení č.  5  Větrání šaten a umýváren II 

Zařízení č.  6  Větrání CHÚC „A“ 

Zařízení č.  7  Odvětrání soc. zař. školky I 

Zařízení č.  8  Odvětrání soc. zař. školky II 

Zařízení č.  9  Odvětrání pohotovostních WC I 

Zařízení č.  10  Odvětrání pohotovostních WC II 
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Zařízení č.  11  Odvětrání soc. zař. jídelny I 
Zařízení č.  12  Odvětrání soc. zař. jídelny II 
Zařízení č.  13  Odvětrání umývárny personál 
Zařízení č.  14  Odvětrání úklidové místnosti I 
Zařízení č.  15  Odvětrání úklidové místnosti II 
Zařízení č.  16  Odvětrání místnosti s odpadem 
Zařízení č.  17  Odvod tepelné zátěže rozvodny 
Zařízení č.  18  Odvětrání soc. zař. bytu I 
Zařízení č.  19  Odvětrání soc. zař. bytu II 
Zařízení č.  20  Odvětrání soc. zař. dílny 
Zařízení č.  21  Odvětrání soc. zař. 
Zařízení č.  22  Větrání kuchyní bytů – příprava 
Zařízení č.  23  Větrání skladů 
Zařízení č.  24  Tepelné čerpadlo pro VZT 
 
 
Úpravou vzduchu v VZT jednotce se rozumí filtrace vzduchu a jeho ohřev či ochlazení. 
 
Pro přívod vzduchu do jednotlivých místností bude do prostoru strojovny VZT v 1.N.P. instalována 
přívodní vzduchotechnická jednotka vybavená deskovým rekuperátorem, filtrem, reverzibilním přímým 
výparníkem pro chlazení a topení a přívodním ventilátorem. Čerstvý venkovní vzduch budeme nasávat 
z fasády objektu VZT rozvodem, přefiltrujeme a upravíme jej ve VZT jednotce na požadovanou teplotu. 
Znehodnocený vzduch odvádět nad střechu budovy přes výfukovou hlavici. 
 
PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ  
Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od  
ventilátorů do větraných místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak odvodních trasách 
všech vzduchovodů. Vzduchovody budou protihlukově izolovány od zdroje hluku za  jednotlivé tlumiče 
jak na sání , tak na výtlaku. Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy za 
účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi – stavitelné nohy budou podloženy 
rýhovanou gumou. Veškeré vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky nebo 
ohebné zvukově izolované potrubí. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny 
prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. 
 
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ  
Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek jsou navrženy 
protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších 
úseků nebo na celý objekt. Klapky jsou osazeny na patách stoupacích potrubí, vždy na každé odbočce 
do ležatého rozvodu v místě požárně dělící konstrukce. Požární klapky, které nejsou osazeny do 
požárně dělící konstrukce, budou požárně doizolavány vč.potrubí mezi touto konstrukcí a protipožární 
klapkou izolací s požadovanou dobou odolnosti 30 minut s certifikací schválenou pro použití těchto 
klapek. Dále jsou instalovány při dodržení výše uvedených norem do dalších požárně dělících 
konstrukcí dle předaných podkladů PBŘ. Osazené požární klapky budou v provedení teplotní a ruční 
spouštění se signalizací s osazeným koncovým spínačem 24V dodávka VZT  – signalizaci zajišťuje 
MaR. Všechny otvory po osazení PK budou požárně dotěsněny. Ke klapkám budou zajištěny přístupy 
zespoda z podhledu a z jedné strany z boku (min.otvor 350x350mm) pro následné revize – nutná 
koordinace se stavební profesí v průběhu realizace výstavby. V případě požárního poplachu (signál z 
MaR) dojde k vypnutí vzduchotechnických systémů běžné VZT. 
 
OVLÁDÁNÍ A REGULACE 

- Většina zařízení bude řízena a ovládána systémem MaR dle výše uvedeného popisu jednotlivých 
zařízení . Požadavky na připojení a funkci systémů byly předány příslušným profesím a funkce 
zařízení byla vzájemně konzultována.  
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1.D.3. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
 
 
VODOVOD 
 
Stávající stav :  
Čtyřikrát vodovodní přípojka ukončená záslepkou potrubí na pozemcích určených pro výstavbu objektu 
 
Vodovodní přípojka 
Dimenze stávajících vodovodních přípojek plánovaných pro výstavbu RD je pro objekt mateřské školy 
nevyhovující 
 
Venkovní vodovod  (na pozemku investora)  
Venkovní vodovodní potrubí studené pitné vody bude provedeno z plastového potrubí PE 100 SDR 11 
d63 (DN 50) a bude vedeno v zemním výkopu ve stejné hloubce jako  přípojka. Potrubí bude do 
objektu zavedeno pod základy objektu. Potrubí venkovního vodovodu bude ukončeno v objektu 
uzavírací armaturou (hlavním uzávěrem pitné vody a hlavním uzávěrem požární vody). 
 
Celková specifická potřeba vody q - dle vyhlášky 428/2001 – (příloha č.12 ) 
  Qd =  3,30 m3/den 
  Qd,max = 4,30 m3/den 
  Qhod,max =  0,57 m3/h 
   
Celková potřeba teplé vody 
  Qd =  2,17 m3/den 
  Qd,max = 2,85 m3/den 
  Qhod,max =  0,372 m3/h 
 
Maximální hodinová potřeba vody je limitována: 
- současností výtoků              0,5 l/s 
- potřebou požární vody pro suterén      q = 0,65 l/s  
 
Vnitřní  vodovod 
Vnitřní rozvody teplé, studené a cirkulační vody budou  provedeny z trubek plastových, 
polypropylenových – studená PN16, teplá a cirkulační PN 20, spojovaných  polyfúzním svařováním.   
Teplota teplé užitkové vody vedené k výtokovým armaturám pro děti bude snižována na bezpečnou 
teplotu max. 40°C, pomocí osazeným termostatických třícestných směšovačů. 
Studená a teplá voda zavedená do bytových jednotek, bude vedena přes podružné vodoměry, které 
zajistí měření spotřeby v těchto částech objektu. 
 
Napojení technologie kuchyně bude provedeno dle požadavku projektové dokumentace 
gastrotechnologie. Vývody jsou okótovány v projektu gastrotechnologie. U umyvadel pro potřeby 
zaměstnanců kuchyně budou osazeny bezdotykové tj. automatické baterie. 
Teplá užitková a cirkulační voda bude zajištěna z nepřímotopenem zásobníku TUV o objemu 1000 l  
napojeném na tepelné čerpadlo a umístěném ve strojovně ÚT. Předpokládaná teplota topné vody 
z tepelného čerpadla je 45°C. Teplota TUV v zásobníku 1000 l oh řívaného tepelným čerpadlem bude 
cca 40°C.   
 
Dohřev vody na vyšší teplotu bude umožněn v elektrickém zásobníkovém ohřívací o objemu 160 l 
s výkonem 9 kW umístěném rovněž ve strojovně ÚT. Na přívod studené vody k zásobníkům  bude 
umístěn vodní filtr pro zachycení mechanických nečistot, pojistný a zpětný ventil. Dále bude 
instalována tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu o objemu 25 l. 
 
Oběh cirkulační vody bude zajištěn oběhovým cirkulačním čerpadlem do potrubí umístěným u 
elektrického zásobníku a řízeným časovým spínačem. 
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Požární vodovod 
V nice v prostoru chodby 0.25 bude osazena hydrantová skříň s požární výzbrojí   D 25. Ta bude 
vybavena tvarově stálou hadicí délky 30m, dostřik 10 m a uzavírací proudnicí se třemi polohami.  
Průtok požární vody: hydrant typ D,  f = 8 mm,  0,65 l/s , min.tlak 0,2 MPa 
Hydranty musí být umístěn max. 1,0 m nad podlahou. Na nejvyšším místě musí být tlak alespoň 0,2 
MPa. Rozvod požární vody v objektu bude proveden samostatným potrubím  z ocelových závitových 
pozinkovaných trubek. 
 
 
KANALIZACE  
 
Stávající stav :    
Čtyřikrát splašková kanalizační přípojka ukončená záslepkou potrubí na pozemcích určených pro 
výstavbu objektu 
Dvakrát dešťová kanalizační přípojka ukončená záslepkou potrubí na pozemcích určených pro 
výstavbu objektu 
 
V rámci průzkumu nebylo možno provést kontrolu polohy přípojek, určení jejich dimenze. Dle údaje 
z Obecního úřadu jsou kanalizační přípojky DN 150 mm v hloubce 1,20 m od terénu. Vzhledem k tomu, 
že přípojky DN 150 mm, nevyhovují kapacitně množství odpadních vod, budou nahrazeny 
kanalizačními přípojkami DN 200 mm, vedenými ve stejné trase, není řešeno v této projektové 
dokumentaci. 
 
Splašková kanalizační přípojka 
Veškeré splaškové vody z objektu budou odváděny do stávající splaškové kanalizační přípojky 
ukončené záslepkou na jihozápadním okraji pozemku č. 179/17. Na potrubí stávající kanalizační 
přípojky bude osazena revizní šachta DN 1000 mm s betonovým poklopem DN 600 mm. 
Území nad kanalizační přípojkou v šířce 75 cm od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani 
osázené stromy. Při realizaci přípojky budou dodrženy podmínky ČSN 736005 – nejmenší vodorovné a 
svislé vzdálenosti  podzemních sítí. 
 
Revizní šachta – umožní měření průtoku, odebírání vzorků a v případě ucpání přípojky její tlakové 
pročištění. Bude umístěna na přístupném místě na pozemku č. 179/17. Vstupní a výstupní potrubí 
bude ukončeno těsně nade dnem šachty.  
 
Výpočtová část splaškových vod 
Výpočtový průtok splaškových vod Qs–dle ČSN 736760 čl.4.2.1 
 - přiváděná voda Qv = 0,88 l/s 
 - zařizovací předměty s nejvyšší hodnotou – WC mísa – 22 ks, 1,6 l/s (tab.1) 
  Qs = Qv +  3√n x q = 3,37 + 3√ 22 x 1,6 =   6,65  l/s 
 
Specifické množství splaškových vod je totožné z množstvím přiváděné studené pitné vody do objektu. 
 
Venkovní splašková kanalizace  (na pozemku investora) 
Veškeré odpadní splaškové vody od nově instalovaných zařizovacích předmětů v objektu budou 
svedeny venkovním kanalizačním potrubím do stávající kanalizační přípojky zakončené na pozemku 
investora revizní  šachtou.  
 
 
 
Výměna stávající části kanalizační přípojky, po veřejném pozemku, není řešena v tomto projektu. 
Bude použito potrubí z plastových trub hrdlových, těsněných gumovými kroužky, položených do 
otevřeného výkopu. Po trase kanalizačního potrubí budou na odbočkách a lomech osazeny revizní 
šachty  
 
Území nad kanalizačním potrubí v šířce 75 cm od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani 
osázené stromy. Trasa venkovní kanalizace je vedena ve spádu od revizní šachty. 
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Dešťová kanalizační přípojka 
Veškeré dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny do stávající dešťové kanalizační přípojky 
ukončené záslepkou na jihozápadním okraji pozemku č. 179/17. Na potrubí stávající kanalizační 
přípojky bude osazena revizní šachta DN 1000. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch (chodníky) budou odváděny vyspádováním do zeleně. Parkovací 
plochy budou zpevněny zámkovou dlažbou. 
 
Území nad kanalizační přípojkou v šířce 75 cm od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani 
osázené stromy. Při realizaci přípojky budou dodrženy podmínky ČSN 736005 – nejmenší vodorovné a 
svislé vzdálenosti  podzemních sítí.  
 
Revizní šachta – umožní měření průtoku, odebírání vzorků a v případě ucpání přípojky její tlakové 
pročištění. Bude umístěna na přístupném místě na pozemku č. 179/17. Vstupní a výstupní potrubí 
bude ukončeno těsně nade dnem šachty.  
 
Venkovní dešťová kanalizace  (na pozemku investora) 
Dešťové vody z venkovních dešťových svodů budou svedeny přes lapače střešních splavenin do 
venkovního kanalizačního potrubí dešťové kanalizace a dále do stávající dešťové kanalizační přípojky 
zakončené na pozemku investora revizní šachtou. Výměna stávající části kanalizační přípojky za 
potrubí DN 200 mm, není řešena v této projektové dokumentaci. 
 
Bude použito potrubí z plastových trub položených do otevřeného výkopu. Po trase kanalizačního 
potrubí budou na odbočkách a lomech osazeny revizní šachty 
 
Území nad kanalizačním potrubí v šířce 75 cm od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani 
osázené stromy. Trasa venkovní kanalizace je vedena ve spádu od revizní šachty. 
 
Vnitřní splašková kanalizace 
- Potrubí ležaté kanalizace bude vedeno pod podlahou 1.NP. Na vnitřní ležaté rozvody bude 

napojeno stoupací potrubí, nebo přímo svislé připojovací potrubí. Stoupací potrubí bude opatřeno 
dle potřeby kotevními objímkami a ukončeno nad střešní konstrukcí ventilační hlavicí. Část 
stoupacího potrubí bude ukončena v interiéru přivzdušňovacími hlavicemi. Na každém stoupacím 
potrubí bude osazen čistící kus cca 0,5 m nad podlahou přízemí. Do stoupacího potrubí, nebo 
přímo do vnitřních ležatých rozvodů kanalizace bude napojeno připojovací potrubí od jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Potrubí bude vedeno ve zdivu v zaomítnutých  drážkách. 

- Odvod kondenzátu od VZT jednotek a úkapů pojistných ventilů od zařízení ÚT bude zajištěn 
napojením na podlahové vpusti osazené ve strojovně VZT a ÚT. 

 
Napojení technologie kuchyně bude provedeno dle požadavku projektové dokumentace 
gastrotechnologie. Veškeré odpadní vody z provozu kuchyně budou odváděny samostatným 
kanalizačním potrubím do odlučovače tuků umístěného v exteriéru. Odlučovač má kapacitu 100 jídel 
denně, bude uložen na betonovou desku a obetonován. Vstupní poklop 600x900 mm je součástí 
odlučovače. Po přečištění budou odpadní vody zaústěny do systémů areálové splaškové kanalizace. 
 
Ležatá kanalizace bude provedena z potrubí PVC hrdlového, těsněného gumovými kroužky, stoupací a 
přípojné potrubí je navrženo z potrubí PP hrdlového, těsněného gumovými kroužky. 
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1.D.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A  BLESKOSVOD 

 
ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 
 
Napěťová síť 
3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C … hlavní napájecí vedení do podružných rozvaděčů 
3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S … elektroinstalace za podružnými rozvaděči 
Místo rozdělení vodiče PEN na PE+N bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE.1.1, 

v části společné spotřeby, a v podružných rozvaděčích RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2, RM.1.1 a 
R.PO.1.1. 

 
Určení vnějších vlivů 
V umývacích prostorách objektu (zóny vymezené v okolí zdroje vody) je stanoveno prostředí  

s vnějšími vlivy dle ČSN 33 2130 ed.2. Ve sprchách (zóny vymezené v okolí zdroje vody)  
je stanoveno prostředí s vnějšími vlivy dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. 

 
V kuchyni je stanoveno prostředí s vnějšími vlivy AB6, AD3, AE3 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 

Čištění zařízení a úklid kuchyňského provozu nebude prováděno tlakovou vodou. Ve všech ostatních 
vnitřních prostorách objektu je pro potřeby zpracování projektové dokumentace stanoveno prostředí s 
vnějšími vlivy normálními dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 

 
Ve venkovních prostorách je stanoveno prostředí s vnějšími vlivy AB8, AD4, AE4  

a AQ3 dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 
Ve všech prostorách objektu bude provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem živých 

částí izolací nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
 
Ve všech prostorách objektu bude provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem  

při poruše automatickým odpojením od zdroje v sítích TN-C a TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a 
doplňujícím ochranným pospojováním (ocelové nosné konstrukce a technologická zařízení) dle ČSN 
33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Vybrané zásuvkové okruhy budou vybaveny zvýšenou 
ochranou proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

 
Pospojování v prostorách objektu obsahuje provedení hlavního a doplňujícího pospojování, 

dále pak připojení bodu rozdělení vodiče PEN na PE+N v podružných rozvaděčích na hlavní 
ochrannou přípojnici HOP. Na hlavní ochrannou přípojnici HOP budou dále připojeny všechny kovové 
armatury přicházející do objektu nebo z objektu odcházející dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 
2000-5-54 ed.2. Hlavní ochranná přípojnice bude umístěna v blízkosti elektroměrového rozvaděče 
RE.1.1. 

 
Ochrana proti přepětí 
Proti atmosférickému přepětí je navržena ochrana, která je uvedena v odst. 3.5 této technické 

zprávy. 
Proti přepětí, způsobenému vlivem spínání nebo indukcí atmosférického výboje v síti NN,  

je navržena instalace koordinované ochrany SPDI, SPDII a SPDIII. SPDI+SPDII (třída B+C)  
je navržena v elektroměrovém rozvaděči RE.1.1 (v poli č.2, tj. v měřené části). Další SPDII (třída C) 
jsou navrženy v podružných rozvaděčích RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2, RM.1.1  
a R.PO.1.1. SPDIII (třída D) doporučuji nainstalovat v blízkosti chráněných elektronických přístrojů 
nebo zařízení. Ochranu SPDIII lze provést svodiči přepětí v zásuvkovém provedení (může být jedna 
zásuvka s touto ochranou v jednom místě s několika dalšími zásuvkami připojenými na stejném 
okruhu). SPDIII je navržena v kancelářích v místech předpokládaných počítačových pracovišť. 
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Měření odběru elektrické energie 
Objekt je z hlediska hlavního měření rozdělen takto: 
vlastní provoz mateřské školky - nepřímý třífázový dvousazbový elektroměr 
bytová jednotka č.1  - třífázový elektroměr 
bytová jednotka č.2  - třífázový elektroměr 
požární větrání CHÚC A - jednofázový elektroměr 
Hodnoty hlavních jističů před elektroměrem jsou navrženy takto: 
vlastní provoz mateřské školky - 3x 200A/ char.B 
bytová jednotka č.1  - 3x 20A/ char.B 
bytová jednotka č.2  - 3x 20A/ char.B 
požární větrání CHÚC A - 1x 20A/ char.B 
 
Odběr elektrické energie provozu kuchyně je navržen samostatným kontrolním elektroměrem 

v elektroměrovém rozvaděči RE.1.1. Toto kontrolní měření bylo navrženo již v dokumentaci  
pro stavební povolení z důvodu možnosti pronájmu provozu kuchyně samostatnému provozovateli. 

Oproti dokumentaci pro stavební povolení, kde byl elektroměrový rozvaděč navržen v pilířku na 
hranici pozemku, je navrženo hlavní měření odběru elektrické energie v elektroměrovém rozvaděči 
RE.1.1 a v rozvaděči požárního větrání R.PO.1.1, jejichž umístění je navrženo v samostatné místnosti 
mateřské školky, která bude přístupná z fasády ve směru příchodu k objektu MŠ. V dokumentaci pro 
stavební povolení nebylo zohledněno samostatné měření požárního větrání, které je dle PBŘ 
v samostatném rozvaděči s požární odolností. Nepřímé hlavní měření provozu MŠ a další tři 
elektroměry, z nichž jeden je v samostatném rozvaděči, by způsobily značné zvětšení pilířku na hranici 
pozemku. Z tohoto důvodu a z hlediska přístupu k hlavním elektroměrům (vzhledem k provozu MŠ) a 
dále pak vzhledem k možnosti vedení menšího množství kabelů od pilířku s pojistkovou skříní 
k hlavnímu měření odběru elektrické energie, byla navržena výše uvedená změna oproti dokumentaci 
pro stavební povolení. 

Obchodní projednání zřízení nového odběrného místa, sjednání hodnoty hlavního jističe  
před každým elektroměrem a sazby jednotlivých odběrů s dodavatelem elektrické energie není 
předmětem tohoto projektu (zajišťuje investor nebo zástupce investora). 

 
Energetická bilance 
 

Rozdělení odběru elektrické energie Pi [kW] Pp [kW] 

Osvětlení 12,41 9,33 

Zásuvky 52,70 21,28 

Gastrotechnologie 79,65 63,72 

Zdravotechnika 0,10 0,10 

Vzduchotechnika 27,40 24,35 

Topení 60,20 53,98 

Slaboproud 1,50 1,35 

Ostatní 15,00 8,00 

Celkem 248,96 182,11 

 
Celkový vypočtený instalovaný příkon pro všechna zařízení objektu je Pi = 248,96kW. 

Odpovídající celkový vypočtený soudobý příkon Pp = 182,11kW. Při uvažování vzájemné současnosti β 
= 0,75 pro všechna zařízení objektu je celkový vypočtený současný příkon  
Ps = 136,60kW. Tomuto současnému příkonu odpovídá výpočtový proud Is = 207,60A. 

Samostatný napájecí přívod do objektu je navržen pro požární větrání CHÚC A, jehož 
vypočtený instalovaný příkon je Pi = 0,25kW. Odpovídající vypočtený soudobý příkon Pp = 0,25kW. 
Tomuto soudobému příkonu odpovídá výpočtový proud Ip = 2,00A. Zálohování požárního větrání  
je navrženo vlastním záložním zdrojem UPS-2,2kVA/230V/10min. 
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Kompenzace účiníku 
Kompenzace účiníku kompenzačním rozvaděčem není uvažována. Hodnota jalového výkonu 

induktivního charakteru elektrických spotřebičů objektu je velmi malá. Největší podíl výkonu tvoří 
tepelné spotřebiče vytápění, gastroprovozu a elektrické ohřívače vzduchotechnických jednotek. 

Zkratové poměry 
Vzhledem k rozlehlosti distribuční sítě NN, délce napájecích přívodů a k jištění pojistkami 

v rozpojovací pojistkové skříni HDS budou hodnoty zkratových proudů Ik
“ a Ikm  

v elektroměrovém rozvaděči RE.1.1 a v podružných rozvaděčích RP.1.1, RP.2.1, RB.2.1, RB.2.2, 
RM.1.1 a R.PO.1.1 v bezpečných dimenzích. Jistící přístroje ve všech rozvaděčích jsou navrženy 
s minimální vypínací schopností Icn = 10kA. 

 
POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
Napájecí bod a hlavní napájecí vedení 
Hlavním napájecím bodem objektu mateřské školky bude pojistková rozpojovací skříň HDS 

umístěná v pilířku na hranici pozemku, u příjezdové komunikace k objektu MŠ. Z hlavní domovní skříně 
HDS je navržen hlavní napájecí kabel 1-AYKY-J 3x185+95 do  elektroměrového rozvaděče RE.1.1 pro 
napájení zařízení normální sítě (provoz MŠ a byty) a dále pak hlavní napájecí kabel CYKY-J 4x10 pro 
požární větrání CHÚC A do rozvaděče požárního větrání R.PO.1.1. 

Zálohování požárně bezpečnostních zařízení (požární větrání CHÚC A a nouzové orientační 
osvětlení) je navrženo lokálními zdroji UPS. Požární větrání bude zálohováno vlastním zdrojem UPS-
2,2kVA/230V po dobu min. 10min., která je navržena v rozvaděči R.PO.1.1, přičemž musí být zajištěn 
odvod tepla z tohoto rozvaděče. Nouzová svítidla budou vybavena vlastními zdroji elektrické energie 
s min. požadovanou dobou zálohování 15min. 

V m.č.: 0.02 s rozvaděči budou umístěna tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP dle ČSN 73 
0848. CENTRAL STOP – vypíná celý objekt mimo požárně bezpečnostních zařízení (požární větrání 
CHÚC A). TOTAL STOP - vypíná požárně bezpečnostní zařízení (požární větrání CHÚC A) od 
záložního zdroje. 

Rozvaděč požárního větrání R.PO.1.1 umístěný v rozvodně společně s rozvaděči běžných 
provozních zařízení, bude v souladu s čl.5.6 ČSN 73 0848 tvořit samostatný požární úsek - stěny EI 30 
DP1 a dveře EI 15 DP1. 

 
Elektroinstalace 
Veškerá elektroinstalace normální sítě v prostorách objektu mateřské školky, vedená za 

elektroměrovým rozvaděčem RE.1.1, je navržena nová měděnými samozhášivými kabely odolnými 
proti UV záření. Hlavní kabelové trasy jsou navrženy nad podhledy v drátěných žlabech, ostatní 
kabelové trasy jsou navrženy nad podhledy na příchytkách, v příčkách pod omítkou, v podlaze 
v elektroinstalačních trubkách, v zemi v chráničkách. 

Elektroinstalace pro ovládání větrání CHÚC A a případně pro nouzové osvětlení, pokud nebude 
toto zajištěno svítidly s bateriovými zdroji, musí být provedeny z vodičů a kabelů splňujících třídu 
funkčnosti P15-R a třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané množství kabelů a vodičů v ostatních řešených 
prostorách nepřekročí limit dle 12.9.3b) ČSN 73 0802 mohou být provedeny z běžných vodičů a kabelů 
světelných a zásuvkových okruhů (typ CYKY). Doporučuje se přednostní vedení rozvodů pod omítkou 
(min. 10 mm) minimálně v prostorách s výskytem dětí. 

Uložení kabelů do země a pod příjezdovou komunikací na parkoviště mateřské školky musí 
splňovat podmínky stanovené v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005 vč. zm. A. 

 
Světelné rozvody 
Světelné rozvody ve všech prostorách objektu byly navrženy již v dokumentaci pro stavební 

povolení, které byly zachovány téměř v celém rozsahu. Výjimku tvoří pouze čtyři místnosti s rastrovým 
podhledem 600x600 na úrovni 1.NP, ve kterých jsou navržena zářivková podhledová svítidla. 

Návrh osvětlení byl již v DSP proveden tak, aby splňoval světelně technické parametry 
stanovené dle ČSN EN 12464-1, tzn. hodnoty udržované osvětlenosti Em, index oslnění UGRL a index 
podání barev Ra. Hodnoty udržované osvětlenosti Em /lx/ jsou uvedeny v tabulkách místností na 
dispozičních výkresech. 
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Osvětlení je navrženo zejména zářivkovými svítidly a svítidly s úspornými zdroji světla 

(kompakty) s elektronickými předřadníky. Ovládání všech svítidel je navrženo lokálními spínači dle 
obvyklých zvyklostí a dle návrhu v DSP. Ve dvou místnostech je navrženo stmívání zářivkových svítidel 
se stmívatelnými elektronickými předřadníky 0-10V lokálními stmívači. Spínače jsou navrženy 
v provedení pod omítku s krytím IP20 nebo IP44 dle charakteru vnějších vlivů v jednotlivých 
prostorách. Návrh světelných rozvodů je uveden na dispozičních výkresech. 

 
Zásuvkové rozvody 
Zásuvky jsou navrženy pro napájení běžných elektrospotřebičů, počítačů a gastrotechnologie 

jako jednofázové 230V/16A a třífázové 400V/16A. Veškeré jednofázové zásuvky v prostorách 
přístupných dětem navrhuji instalovat s ochrannými clonkami a ve výšce 1.30m  
nad podlahou. Zásuvky pro napájení počítačů doporučuji instalovat v odlišném barevném provedení od 
ostatních zásuvek pro běžné spotřebiče. Jednofázové zásuvky jsou navrženy v provedení pod omítku 
s krytím IP20 nebo IP44 dle charakteru využití a vnějších vlivů v jednotlivých prostorách. Třífázové 
zásuvky jsou navrženy v provedení na povrch s krytím IP44. Návrh zásuvkových rozvodů je uveden na 
dispozičních výkresech. 

 
Bezpečnost práce a výchozí revize elektro 
Realizace díla musí být zajištěna prostřednictvím odborně a zdravotně způsobilých a náležitě 

proškolených osob. Musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce. Zejména musí být při provádění 
vybraných činností zajištěno používání osobních ochranných pracovních prostředků, musí být zajištěn 
bezvadný stav používaných technických zařízení. Při práci je dále nutné chovat se tak, aby nedošlo ke 
vzniku požáru, výbuchu nebo havárii (zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů) a dbát na to, aby po skončení práce bylo pracoviště v požárně bezpečném stavu. Požárně 
nebezpečné činnosti mohou být vykonávány pouze za předpokladu zajištění požární bezpečnosti. 

 
Silnoproudé rozvody a instalaci elektrických zařízení smí provádět pouze pracovníci s odbornou 

způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Po dokončení montážních prací elektro bude 
zpracována výchozí revize. Na provedené montážní práce bude vypracována dokumentace 
skutečného provedení. 

 
Při návrhu řešení byly zváženy vlivy na životní prostředí a bezpečnost práce a návrh 

dokumentace je respektuje. V případě vzniku nebezpečných odpadů musí být zajištěna jejich likvidace 
odpovídajícím způsobem. Instalace zařízení silnoproudu, hromosvodů a uzemnění a jejich používání 
nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu výše uvedených systémů nevznikají 
žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 

 
ZOHLEDNĚNÉ POŽADAVKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ 
 
Technologické zařízení gastroprovozu 
Technologické zařízení gastroprovozu z hlediska silnoproudu představují elektrospotřebiče 

napájené zásuvkovými nebo ostrými vývody z rozvaděče kuchyně RM.1.1. Přesné umístění vývodů je 
uvedeno v projektu gastrotechnologie a dále bude nutno je koordinovat při realizaci. 

 
Technologické zařízení vzduchotechniky 
Technologické zařízení vzduchotechniky z hlediska silnoproudu představují malé ventilátory 

spouštěné se světlem nebo samostatně. U všech těchto ventilátorů je požadován doběh, který bude 
zajištěn nastavitelnými doběhovými spínači 2-20min. (ventilátorová relé) instalovanými pod spínače 
osvětlení nebo do samostatných krabic. Další skupina vzduchotechnických zařízení bude napájena a 
ovládána z rozvaděče měření a regulace RA1. 

 
Technologické zařízení zdravotechniky 
Technologické zařízení zdravotechniky z hlediska silnoproudu představuje jedno malé oběhové 

čerpadlo, pro které bude připravena zásuvka v m.č. 0.07. 
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Technologické zařízení topení 
Technologické zařízení topení z hlediska silnoproudu představuje akumulační nádoba 36.00kW, 

ohřívač TUV 12,00kW a úpravna vody, které budou napájeny samostatnými vývody z elektroměrového 
rozvaděče RE.1.1. Regulace těchto zařízení bude zajištěna prostřednictvím měření a regulace. Další 
skupina zařízení topení bude napájena a ovládána z rozvaděče měření a regulace RA1. 

 
Technologické zařízení slaboproudu 
Technologické zařízení slaboproudu z hlediska silnoproudu tvoří samostatně jištěné zásuvkové 

vývody pro SCS, STA a DT v m.č. 0.02 napájené z elektroměrového rozvaděče RE.1.1. 
Ostatní zařízení 
Ostatní zařízení z hlediska silnoproudu představují sklokeramické varné desky v kuchyňkách 

bytových jednotek. Tyto varné desky budou napájené samostatně jištěnými vývody z bytových 
rozvaděčů. 

 
 
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD 
 
Objekt je svými vlastnostmi charakterizován jako budova mateřské školky. Účinky blesku na 

tuto stavbu mohou způsobit poškození elektrických instalací, která mohou následně vyvolat paniku. 
Porucha požárního zabezpečení může vést k opožděným požárním opatřením. Vzhledem k charakteru 
stavby je navržen systém ochrany před bleskem (dále jen LPS) třídy II. dle ČSN EN 62305-2 ed.2. 

LPS je navržen jako izolovaný (oddálený) vnější systém ochrany dle ČSN EN 62305-3 ed.2, 
který představuje hřebenovou jímací soustavu a soustavu svodů umístěných po obvodu stavby. Jímací 
soustava bude provedena drátem FeZn Ø = 8mm vedeným na střeše na podpěrách s využitím 
náhodných jímačů dle ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.2 a doplněním jímacích tyčí. Soustava svodů je 
navržena jako skrytá (pod omítkou) izolovaným vodičem HVI. 

Vnější systém ochrany LPS objektu bude dále tvořen uzemňovací soustavou, která je navržena 
jako základový zemnič tvořený páskem FeZn 30/4 po obvodu stavby. Základový zemnič bude uložen 
do podkladního betonu (pod úroveň izolace) a obetonován vrstvou betonu min. tloušťky 50mm (krytí 
min. 50mm betonu). V místě každého svodu bude z uzemňovací soustavy vyveden praporec pro 
vodivé propojení svodu a zemniče přes zkušební svorku. 

V hlavní rozvodně NN bude nainstalována hlavní ochranná přípojnice (HOP), která bude 
připojena k základovému zemniči drátem FeZn Ø = 10mm nebo páskem FeZn 30/4. 

 
 
1.D.5. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
 
Určení prostředí dle ČSN 33 2000-3 
Pouze pro účely této dokumentace je vycházeno z předpokladu, že v řešených prostorách působí 
vnější vlivy normální.  
 
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 
Ochrany před úrazem elektrickým proudem je dosaženo uplatněním vzájemných kombinací níže 
uvedených opatření: 
ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí je zajištěna bezpečným malým napětím 
ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna izolací živých částí 
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí všech prvků systému napájených síťovým napětím 
je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 
 
Telefonní a datové rozvody 
Rozvody strukturované kabeláže jsou určeny pro společný rozvod datových a hlasových signálů. 
Rozvaděč strukturované kabeláže bude v nástěnném provedení a bude osazen na zeď v rozvodně – 
m.č. 0.02 v 1.NP. V rozvaděči bude osazena telefonní ústředna pro MŠ, modem a aktivní prvek 
počítačové sítě. K rozvaděči bude přivedena HDPE trubka pro přívod telefonních linek. Vlastní 
telefonní přípojka není předmětem této dokumentace. Telefonní linky je třeba zajistit na základě 
přihlášky u poskytovatele telefonního připojení. 
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Z rozvaděče budou provedeny rozvody k přípojným dvojzásuvkám strukturované kabeláže. Rozvody 
budou provedeny čtyřpárovými kabely UTP kategorie 5E. Přípojná místa budou provedena 
dvozásuvkou 2xRJ45 kategorie 5E. Dojzásuvky budou osazeny na přístrojové krabice a budou ve 
společných rámečcích se zásuvkami silovými. V rozvaděči budou kabely ukončeny na přepojovacích 
panelech s 24 porty kategorie 5E. Telefonní linky z účastnického rozvaděče i z ústředny budou 
v rozvaděči ukončeny na přepojovacím panelu kategorie 3. 
Počty a rozmístění datových dvojzásuvek je navrženo na základě předchozího stupně projektové 
dokumentace a je zakresleno ve výkresové části.  
 
Společná televizní anténa 
Systém společné televizní antény bude vybaven pro příjem digitálního pozemního vysílání a satelitního 
vysílání z jednoho satelitu, určeného uživatelem. Přijímací antény budou osazeny na stožáru na střeše 
objektu. Aktivní prvky systému STA budou osazeny v datovém rozvaděči v rozvodně – m.č. 0.02 
v 1.NP. tříportové účastnické zásuvky budou osazeny v jednotlivých pobytových místnostech MŠ, 
jednací místnosti a kanceláři  ředitelky MŠ a v obývacích pokojích obou bytů. Zásuvky budou osazeny 
na přístrojové krabice a budou ve společných rámečcích se zásuvkami silovými. 
 
Rozvody společné televizní antény budou provedeny koaxiálními kabely s impedancí 75Ω. 
 
Domácí telefon 
V objektu bude použit jeden systém domovního telefonu společný pro MŠ i byty. 
Systém umožní komunikaci od vstupů do objektu s jednotlivými provozy (oddělení MŠ, kancelář 
ředitelky, kanceláře oddělení, kuchyně) a bytovými jednotkami v objektu, případně interní komunikaci 
mezi jednotlivými vnitřními stanicemi, resp. přesměrování příchozích hovorů na jinou stanici. 
Venkovní tabla s mikrofonem, reproduktorem a tlačítky budou umístěny u všech vstupů do objektu. U 
vstupů do bytů budou umístěna zvonková tlačítka. Zvonění od těchto dveří bude signalizováno 
odlišným vyzváněcím tónem vnitřní stanice.  
Předpokládá se digitální sběrnicový systém. Kabeláž bude provedena s ohledem na případnou 
modernizaci systému na videotelefon. 
Funkce otvírání dveří bude nastavena tak, aby dveře bylo možno otevřít pouze při příchozím hovoru o 
daného vstupu.  Elektrickým zámkem budou vybaveny všechny vstupy do objektu.  
 
Provedení trubkování a rozvodů 
Veškeré slaboproudé rozvody budou uloženy v trubkách pod omítkou. V místnostech s podhledy 
budou vodorovné rozvody uloženy v trubkách nad podhledy. Trubkování pro slaboproudé rozvody 
bude provedeno z trubek PVC. Při realizaci trubkovodů je třeba osazovat protahovací krabice podle 
následujících pravidel: 
délka rovného úseku nesmí přesáhnout 15 m 
v žádném úseku nesmí být více než dva ohyby, přitom délka takového úseku nesmí přesáhnout 10 m 
při souběhu se silovými rozvody v délce do 5 m smí být minimální vzdálenost mezi silovým a 
sdělovacím vedením min. 5 cm 
při souběhu se silovými rozvody v délce přes 5 m smí být minimální vzdálenost mezi silovým a 
sdělovacím vedením min. 25 cm 
při křižování se silovými rozvody musí být minimální vzdálenost rozvodů 1 cm 
Veškeré zásuvky budou osazeny na přístrojové krabice. Přístroje budou osazovány do společných 
rámečků s přístroji silovými.  

 

 

1.D.6 GASTRONOMICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
Stravovací provoz v rámci objektu vychází z daných prostorů, způsobu využívání, provozních a 
ekonomických požadavků, dále pak dle platných hygienických předpisů, nárokovaných na provozy 
veřejného stravování. Provoz je situován v 1.N.P objektu, a má sloužit  k možnosti zajištění stravování 
žáků a personálu mateřské školy.  
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Základní údaje o provozu: 

kapacita kuchyně…………………………………...cca 50 jídel / obědů  

sortiment……………………………………………..hotová  teplá  jídla, polévky, přílohy, 

           příprava   svačin ,  ovoce,   zelenina 

                                                                              zeleninové saláty, pečivo, apod. 

technologie jídel…………………………………….ze  základních  surovin s využíváním 

                                                                              polotovarů,maso dovážené očištěné 

           v  kuchyňské   úpravě     (náročnější      

                    produkty dovážené hotové)  

nápoje………………………………………………..čaj,  mléčné  nápoje,  ovocné  šťávy,  

                                                                              apod. 

systém stravování…………………………………..obslužný 

počet zaměstnanců…………………………………cca 3 

počet směn…………………………………………..1 

energie pro technologii……………………………..elektřina 

 
Zásobování je prováděno samostatným zásobovacím vstupem, přes prostor příjmu zásob do zázemí 
provozu, zahrnující skladovou část dělenou dle skladových podmínek a jednotlivých druhů surovin, 
zajišťující požadované dělení a znemožňující možné nežádoucí ovlivňování jednotlivých částí. Sklady 
jsou děleny na sklad suchých potravin určený pro uložení potravin nevyžadující chlazení a mrazení, 
sklad potravin vybavený chladícími a mrazícími skříněmi s určením pro jednotlivé druhy surovin, 
samostatně je řešen sklad a hrubá přípravna zeleniny. Dále je řešen sklad obalů a vratných přepravek, 
šatna, WC, umyvárna pro personál, samostatná úklidová komora s výlevkou, současně sloužící jako 
sklad čistících prostředků. Dispozice zázemí dále zahrnuje samostatný sklad odpadků, vybavený 
chladícím zařízení pro organický odpad a výlevkou pro mytí odpadních nádob. Odvoz odpadků je 
zajištěn pravidelně a to smluvní firmou. Na skladové zázemí navazuje kuchyně, která mimo tepelných 
zařízení sestává z úseků pro čistou přípravu, dělených dle jednotlivých druhů surovin, samostatné 
přípravny určené pro přípravu svačin a samostatné umývárny kuchyňského nádobí. Na kuchyni 
navazuje výdejní část vybavená vyhřívanými vodními lázněmi, zajišťují uchování jídel v potřebné 
teplotě před expedicí. Mytí použitého stolního nádobí je zajištěno v samostatné umývárně stolního 
nádobí, vybavené strojní a ruční mycí částí. Dispoziční umístění umývárny je navrženo jak 
v návaznosti na prostor jídelny, tak na výdejní část s vyloučením křížení čistých a nečistých částí. 
Expedici jídel, stejně jako likvidaci použitého nádobí zajišťuje obsluhující personál. Celková koncepce a 
dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace. 
 

Energetická bilance 

 
Instalované příkony pro technologii: 
elektřina………………………………………………………………………….73,8 kW 

současnost………………………………………………………………………0,6 – 0,7 

 

Stavebně technologické požadavky 

  
- dveře, druh a úprava  dle účelu, šířka zejména s ohledem na instalaci    technologického vybavení, 

vč. přístupových tras. 



MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEŽANY II P-13-033-000 Dokumentace pro  provádění stavby           
 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 22 (celkem 50) 

 

 

- podlahy v místnostech s vlhkým provozem vodotěsné ve spádu ke vpustím, pod zařízením 

nespádované. 

- stěny (vlhké provozy) – obklad min. 1800 mm. 

- vytápění dle ČSN. 

- větrání v místnostech, které nelze větrat přirozeně, v kuchyni a umyvárnách, nutno zajistit větrání 

umělé, příp. s odmlžovacím zařízením. 

- elektrická zařízení se připojují na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a pospojování dle 

ČSN , vč.  osvětlení. Elektrické  vývody  přes el. vypínače na zdi. Prostředí dle ČSN. Volné konce 

elektrických vývodů minimálně 2000 mm. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu 
 
 Základním podkladem pro práce na předkládané dokumentaci byly vstupní informace, 

údaje a požadavky objednatele, v dalším průběhu prací pak byly prováděny pracovní konzultace. 
 Předkládaná dokumentace je vypracována na podkladě předaného polohopisného a 

výškopisného zaměření dotčeného území v digitální podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a 
výškovém systému Bpv. 

 
Předmětem projektu je dopravní napojení objektu mateřské školky v podrobnosti projektové 

dokumentace pro potřeby realizace stavby.  
Řešené území se nachází jižně od středu obce Břežany II, mezi bytovým domem na severu a 

novou zástavbou rodinných domků na jihu.  Území je rovinné, v současnosti je zde skládka humusu a 
neudržovaná travnatá plocha. 

PD je zpracována na základě projektu pro stavební povolení z roku 2010. Projektant upozorňuje 
na následující nedostatky v tomto projektu: 

- Odvodnění komunikace je řešeno vsakem, přestože dle závěrů 
 geologického průzkumu se v podloží nachází zeminy nevhodné do podloží vozovky (dále viz. 

kapitola 7). V tomto případě investor trval na dodržení projektu pro stavební povolení. 
- Cca polovina komunikace je navržena s nulovým podélným sklonem, což  je v rozporu 

s ČSN 736110, dle níž min. podélný sklon nemá poklesnout pod 0,5% (v DPS je opraveno). 
- Není navrženo odvodněné zemní pláně podélnou drenáží, což je také  
v rozporu s ČSN 736110 (v DPS je opraveno). 
- Není provedeno snížení chodníku včetně varovného pásu u stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu (v DPS je opraveno). 
 
Stávající stav 
 
Pro areál mateřské školy je důležitá z hlediska dopravy komunikace, vedoucí ze středu obce do 

Rostoklat, kde se dále napojuje na silnici č.I/12. Jedná se o komunikaci šířky 5,0-5,5m s jednostranným 
chodníkem na opačné straně než je školka. Tento chodník je oddělen od komunikace pásem zeleně 
šířky cca 1,0m. Chodník s krytem z dlaždic je široký 1,0m. Komunikace s krytem živičným klesá 0,3% 
směrem z obce a je odvodněna příčným spádováním do přilehlé zeleně. 80m jižně od místa napojení 
areálu MŠ je vjezd do lokality nových domků. K tomuto vjezdu je dotažen chodník, který přechází 
komunikaci přes zvýšený přechod. Chodník podél východního kraje komunikace je veden až 
k autobusové zastávce Břežany II U sokolovny (linka PID č.426).  
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Navržený stav 
 
Napojení areálu mateřské školy na komunikaci do Rostoklat je provedeno ve směru ze středu 

obce za bytovým domem obousměrnou slepou komunikací. Tato komunikace má šířku 6,00 m, v místě 
před objektem školky je zúžena na 3,00 m. Komunikace je dlouhá 54,4 m a slouží jako příjezd na 
parkovací stání a pro zásobování. Výškové a směrové poměry jsou zřejmé ze situace a vzorového 
řezu. Příčný spád komunikace je 2% směrem od bytového domu.  

Pro parkování zaměstnanců a návštěvníků je u mateřské školy navrženo parkoviště pro 10 
osobních aut. Délka kolmého stání je 5,00m, šířka stání je 2,50m. V rámci parkoviště je vyhrazeno 1 
stání pro pro osoby se sníženou schopností pohybu (šířka stání je 3,50m). Dále u školky je jedno stání 
pro zásobování šířky 3,50m.  

Od komunikace na Rostoklaty je veden stávající chodník šířky 2,00m, na který navazuje 
odbočka k přechodu pro pěší šířky 3,00 m a dále navazuje na areálové chodníky. Tyto chodníky mají 
šířku 1,50m - 3,00m. 

 Návrh výškového komunikačního řešení vychází ze základních podmínek respektujících 
niveletu připojení ke stávající komunikaci a potřeby výškového napojení na vstupy do objektu. Základní 
příčné sklony areálových vozovek jsou navrhovány v hodnotě 2,0%, sklon zemní pláně je min. 3,0%. 
Chodníky a plochy pro pěší v hodnotě 2%.  

Návrh komunikačního řešení a uspořádání je nejlépe patrný z doložené grafické přílohy č. 2 - 
Situace v měřítku 1:250. 

 
 
Vytýčení 
 
 Pro potřeby stabilizace směrového vedení ve stupni projektové dokumentace pro 

provedení stavby jsou základní i podrobné body směrového polygonu a hran vytyčeny v souřadnicích 
JTSK a výškovém systému Bpv. Šířkové uspořádání je dále dáno podrobným kótováním. 

Rozsah vytyčení je zcela zřejmý z doložené grafické přílohy č. 4 – Vytyčovací výkres v měřítku 
1:250. 

 
SOUŘADNICE ZÁKLADNÍCH VYTYČOVACÍCH BODŮ JTSK: 
BO

D Y(m) X(m) 
      
1 715461.628 1046268.098 
2 715462.254 1046266.864 
3 715461.462 1046263.962 
4 715460.174 1046263.309 
5 715463.394 1046266.464 
6 715462.618 1046263.557 
7 715468.344 1046264.727 
8 715467.708 1046262.346 
9 715467.591 1046261.812 
10 715464.933 1046254.266 
11 715462.981 1046245.445 
12 715470.619 1046249.093 
13 715471.518 1046255.136 
14 715472.165 1046255.439 
15 715473.654 1046259.685 
16 715477.197 1046260.562 
17 715476.585 1046261.836 
18 715474.226 1046262.664 
19 715475.500 1046263.276 
20 715477.598 1046264.725 
21 715478.874 1046265.337 
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22 715479.169 1046273.734 
23 715480.586 1046273.235 
24 715491.100 1046261.031 
25 715491.703 1046259.778 
26 715490.689 1046256.888 
27 715489.414 1046256.276 
28 715489.696 1046254.057 
29 715488.041 1046249.339 
30 715487.713 1046248.406 
31 715488.936 1046245.858 
32 715503.084 1046240.874 
33 715503.556 1046240.708 
34 715504.831 1046241.319 
35 715505.501 1046243.218 
36 715507.161 1046247.931 
37 715508.069 1046255.024 
38 715526.225 1046256.994 
39 715527.640 1046256.496 
40 715525.028 1046249.082 
41 715525.622 1046245.694 
42 715522.791 1046246.687 
43 715518.956 1046243.793 
44 715517.295 1046239.079 
45 715516.294 1046236.248 
46 715515.301 1046233.417 
47 715517.329 1046231.116 
48 715520.160 1046230.123 
 
 
Navrhované konstrukce 
  
Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými 

podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 
517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových 
podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba 
ověřit na místě samém příslušnými zkouškami odpovídajících ČSN a TKP (vydané MD ČR). Kontrola 
prací je podrobně specifikována v TKP v kapitolách 3 až 10 a 26 až 28.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TKP. Pro  
hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, kamenivo stmelené hydraulickým pojivem ČSN 73 6124-1, 
nestmelené vrstvy ČSN 73 6126-1 a dlažby a dílce ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné 
zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a 
nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Povrch vozovky po odstranění stávající obrusné vrstvy musí být před 
realizací nové vrstvy řádně očištěn, osušen a ošetřen příslušnými spojovacími postřiky dle ČSN 73 
6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu bude provedeno zálivkou s 
použitím Armatexu. Napojení vrstev vozovky bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých 
konstrukčních vrstev.  

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. 
Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch 
v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Je třeba postupovat v souladu zejména s  ČSN 73 6133 
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin. 

Podloží pod komunikacemi, před zahájením výstavby vozovky je nutno upravit tak, aby 
minimální hodnota modulu přetvárnosti byla E def2 = 45 MPa. Na základě měření hodnot modulů na 
pláni v rámci provádění objektu v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot musí  geolog 
v součinosti s dodavatelem a projektantem stanovit optimální způsob sanace pláně. 
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Za předpokladu standardních kritérií kvality pláně a aktivní zóny komunikace stanovených 

požadavkem dosažení modulu deformace z druhé větve statické zatěžovací zkoušky na pláni Edef,2 
min. 45 MPa, bude nutno zeminy v podloží konstrukčních vrstev komunikace sanovat. Jedním 
z důvodu nutnosti sanace jsou nízké deformační parametry zemin na pláni, dalším důvodem je 
zmíněná nebezpečná namrzavost písčitých hlín. Podle kapitoly 9.2.3. ČSN 73 6133 se nedoporučuje, 
aby v aktivní zóně byla ponechána bez úpravy (stabilizace) zemina nebezpečně namrzavá.  

V místech, kde bude aktivní zóna komunikací tvořena zeminou, která nesplňuje požadavky ČSN 
73 6133 tabulka 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, je možno sanaci aktivní zóny provést dvěma 
způsoby. Jednou možností je vápenná stabilizace pláně, druhou variantou je odstranit zeminy z aktivní 
zóny a nahradit je vhodnějším materiálem (kamenivem, štěrkem, betonovým recyklátem). Mocnost 
sanované vrstvy doporučujeme uvažovat 0,50 m. 

Po provedení sanace bude statickou zatěžovací zkouškou následně ověřen požadavek 
únosnosti zemní plochy Edef,2 > 45 MPa. V případě, že toto nebude dodrženo, je nutné, aby odpovědný 
geotechnik stavby rozhodl o způsobu následných opatření pro splnění tohoto parametru. Před 
pokládkou všech dalších vrstev je třeba kontrolovat modul přetvárnosti. Kromě splnění hodnoty modulu 
přetvárnosti musí být splněn poměr modulů Edef2 / Edef1 < 2,5 a pro kamenitou sypaninu se poměr 
stanovuje zhutňovací zkouškou.  

 
 Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je zřejmý ze situace 1:250 a vzorového příčného 

řezu 1:50. 
 
 Vozovka se provedene s krytem živičným a konstrukcí ve složení (D1-N-2, TDZ V, PIII): 
asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 40 mm  ČSN 73 6121 
postřik spojovací emulzní  PS, E  0,2 kg/m2 ČSN 73 6129 
asfaltový beton hrubozrnný  ACP 16+ 70 mm  ČSN 73 6121   100 MPa 
postřik spojovací emulzní  PS, E  0,2 kg/m2 ČSN 73 6129 
infiltrační postřik asfaltový  PI, A  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 
mechanicky zpevněné kamenivo MZK  150 mm ČSN 73 6126-1  70 MPa 
štěrkodrť    ŠDB     min. 200 mm ČSN 73 6126-1  45 MPa 
celkem      410 mm 
 
 
Parkovací stání jsou navrženy s krytem dlážděným  cementobetonovou skladebnou  
dlažbou a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ V): 
 
betonová dlažba DL I     80 mm ČSN 73 6131-1 
lože z drti  L    40 mm ČSN 73 6126           100 MPa 
štěrkodrť  ŠDA  150 mm         ČSN 73 6126   70 MPa 
štěrkodrť  ŠDB  150 mm       ČSN 73 6126           45 MPa 
celkem    420 mm 
 
 
Přilehlé chodníky jsou navrženy s krytem dlážděným cementobetonovou 
 skladebnou dlažbou a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH): 
 
betonová dlažba DL I     60 mm ČSN 73 6131-1 
lože z drti  L    30 mm ČSN 73 6126   70 MPa 
štěrkodrť  ŠDB  150 mm       ČSN 73 6126           45 MPa 
celkem    240 mm 

 
Pro oddělení pojížděných ploch od ploch zeleně a chodníků se použijí betonové silniční obruby 

o rozměrech 150 x 250 mm do betonového lože s opěrou. Výška nášlapu je 0,1m - 0,15m. 
Pro oddělení ploch pro pěší od ploch zeleně je navržen betonový záhonový obrubník o rozměrech 50 x 
200 mm. Mezi chodníkem a zelení bude na straně odtoku srážkových vod obrubník zapuštěn do 
úrovně chodníku a převýšen o 2 cm oproti okolnímu terénu.  
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Na druhé straně chodníku bude obrubník převýšen o 6 cm, tak aby byla zachována přirozená 

vodící linie pro osoby se sníženou schopnosti orientace. Parkoviště je od komunikace odděleno 
zapuštěným chodníkovým obrubníkem o rozměrech 80 x 250 mm. 

 Navrhované komunikace a plochy budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR 
ČR č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Upravované plochy zeleně budou ohumusovány a osety travním semenem o tloušťce 
cca 15 cm (není součástí tohoto SO).  

 
Odvodnění   
 
 Řešení likvidace dešťových vod z komunikací a zp. ploch je v souladu s DSP řešen 

formou vsakovacího drenážního trativodu zaústěného do štěrkové retenční jímky. Návrh tohoto 
vsakovacího trativodu a štěrkové retenční jímky není součástí tohoto stavebního objektu. Vzhledem 
k závěrům  inženýrskogeologického průzkumu, který zeminy v podloží kvalifikuje jako soudržné, 
jemnozrnné jíly se střední plasticitou (F6 CI) je třeba respektovat nařízení ČSN 736133 o podmínečné 
vhodnosti do násypů a nevhodnosti do pro podloží vozovky, resp. aktivní zóny a důsledně tak zabránit 
zvodnění konstrukčních vrstev vozovky, zemní pláně či podloží vozovky vhodným opatřením na 
základě návrhu provedeného odpovědným hydrogeologem. V případě, že tento hydrogeologický 
výpočet neprokáže jasné zajištění těchto požadavků, je třeba zvážit jiné technické řešení (např. 
vybudování dešťové kanalizace a uličních vpustí). V opačném případě by velmi vážně hrozila možnost 
nestability podkladních vrstev a následně vznik trvalých deformací a poruch v krytu vozovky.   

 
Inženýrské sítě, přeložky a jejich ochrana   

 
Tato část dokumentace neřeší práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, překládkou či úpravami 

inženýrských sítí. Podmínky ochrany stávajících sítí budou stanoveny správci jednotlivých 
inženýrských sítí. 

 Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a 
výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do projektové dokumentace. Případně 
je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. 
Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě 
poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

 Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele 
musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy 
(min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 
15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze 
tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

 Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré 
chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí. 

 
Bourací a zemní práce 
 
 Obsahem bouracích prací je zaříznutí a vybourání stávající konstrukce v místě napojení 

nové vozovky. Obsahem zemních prací, které předcházejí stavební činnosti a terénním úpravám, je 
především sejmutí svrchní humózní vrstvy. V současné době jsou na pozemku plánované výstavby 
situovány deponie výkopků z okolní výstavby. Plocha je z větší části tvořena formou staveniště – 
staveništní rum, bahno, navážky. Ornice bude proto sejmuta v omezeném rozsahu dle skutečnosti. O 
dalším využití stávajících deponií (zásypy, násypy, humusní vrstvy) rozhodne geolog. 

 V celém prostoru se dále provede odtěžení přebytečné vrstvy zeminy, urovnání pláně, 
popřípadě parapláně a vyrovnání terénních nerovností mezi budoucím objektem, zpevněnými plochami 
a okolním terénem. V rámci objektu se provede úprava a vyrovnání terénních nerovností navrhovaných 
ozeleněných ploch v areálu stavby, které budou opatřeny v rámci objektu sadových úprav vrstvou 
humusu a osety travním semenem. Sadové úpravy nejsou součástí této dokumentace. Neupotřebený 
výkopek se odveze na skládku. 
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Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry byly ověřeny průzkumem, který provedla firma 

Envigeo. v březnu 2010. 
Citace z IG průzkumu. Kvartér tvoří decimetry až nižší metry mocná poloha hnědých jemně 

písčitých sprašových hlín. Na povrchu jsou vyvinuty původní humozní písčité hlíny o mocnosti okolo 
0,5m.Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 2,0-2,5m. V prostoru budoucího staveniště 
mateřské školy byly vymezeny tyto typy základových půd: – humózní půdy O, eluviální sedimenty F6 a 
horniny zcela nebo mírně zvětralé R6, R5, R4. 

Původní humózní hlíny charakteru tmavě až červenohnědých prachovitopísčitých hlín se 
nacházejí na povrchu lokality v mocnosti 0,3-0,5m.  

Eluviální sedimenty F6 vyskytují se v celém prostoru staveniště v mocnosti okolo 0,5m s bází 
v úrovni cca 0,8m. Jedná se o středně plastické jíly s konzistencí okolo hranice tuhá. Jedná se o 
namrzavé zeminy s hlediska vhodnosti do násypu jsou nevhodné.  

Dle třídy těžitelnosti se jedná o tř. 2–3. 
Vzhledem k závěrům  inženýrskogeologického průzkumu, který zeminy v podloží kvalifikuje jako 

soudržné, jemnozrnné jíly se střední plasticitou (F6 CI) je třeba respektovat nařízení ČSN 736133 o 
podmínečné vhodnosti do násypů a nevhodnosti do pro podloží vozovky, resp. aktivní zóny. 

V místech, kde bude aktivní zóna komunikací tvořena zmíněnými zeminami, je možno sanaci 
aktivní zóny provést dvěma způsoby. Jednou možností je vápenná stabilizace pláně, druhou variantou 
je odstranit zeminy z aktivní zóny a nahradit je vhodnějším materiálem (kamenivem, štěrkem, 
betonovým recyklátem). Mocnost sanované vrstvy doporučujeme uvažovat 0,50 m. 

          Přesný postup sanačních prací bude stanoven odpovědným geotechnikem stavby na 
základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě posouzení jednotlivých 
typů zemin zastižených v zemní pláni.  

Po provedení sanace bude statickou zatěžovací zkouškou následně ověřen požadavek 
únosnosti zemní plochy Edef,2 > 45 MPa. V případě, že toto nebude dodrženo, je nutné, aby odpovědný 
geotechnik stavby rozhodl o způsobu následných opatření pro splnění tohoto parametru. Před 
pokládkou všech dalších vrstev je třeba kontrolovat modul přetvárnosti. Kromě splnění hodnoty modulu 
přetvárnosti musí být splněn poměr modulů Edef2 / Edef1 < 2,5 a pro kamenitou sypaninu se poměr 
stanovuje zhutňovací zkouškou.  

 Vytěženou zeminu, kterou bude nutno deponovat, je třeba chránit před zvýšením 
vlhkosti vlivem atmosférických srážek. Povrch deponie zeminy je v případě úvah o jejím dalším použití 
vhodné provést v mírném sklonu s přehutněným povrchem. 

 Definitivní násypová tělesa uvažovaná budou provedena z materiálů vhodných pro 
násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na 
základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek 
na stavbě. Sklony násypových těles jsou navrženy do hodnoty 1:2,5. 

Je třeba postupovat v souladu s technickou zprávou a příslušnými ČSN. Zejména ČSN 73 6133 
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin. 

Při provádění statických zatěžovacích zkoušek, doporučujeme respepektovat TKP - kap. 4 
"Zemní práce" pro zemní pláň, kde se uvádí že statická zatěžovací zkouška se provádí 1x na 500m 
délky komunikace, pro nestmelené podkladní vrstvy a podle TKP - kap. 5 "podkladní vrstvy", kde je 
požadavek 1 zkouška na 6000 m2. Detaily jednotlivých zkoušek budou upřesňovány v průběhu 
provádění zkoušek projektantem komunikací a firmou, která bude zkoušky realizovat. 

Klasifikace zemin a průběh jednotlivých vrstev je doložena ve zmíněném 
inženýrskogeologickém průzkumu. 

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat následující obecné podmínky: 
- skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího suchého 

počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého deštivého počasí 
pokračovat až po vysušení terénu nebo skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu, 

- po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by v případě 
jakýchkoli odchylek oproti popsaným předpokladům rozhodoval o změnách v navržené technologii, 
případně určil potřebná sanační opatření, 
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- v případě, že navrhované úpravy silniční pláně a následné pokládky konstrukčních vrstev 

vozovek nebudou provedeny v těsném sledu bez časové prodlevy a dojde ke zvodnění, rozbřednutí, 
nebo rozježdění zemní pláně vozidly stavby, je nutné za účasti odpovědného geotechnika stavby  
navrhnout následná sanačních opatření – nejlépe nahrazení poškozené vrstvy konstrukce novým 
násypem a zhutnění na požadované hodnoty doložené novými zatěžovacími zkouškami. 

 
Definitivní dopravní značení 
 
Součástí projektu je i návrh nového svislého a vodorovného dopravního značení v  nezbytně 

nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu 
s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MDS č. 
30/2001 Sb.  

 
Dále musí DZ splňovat: 
 

• ČSN EN 12899-1 - svislé dopravní značení 
• ČSN EN 1436 - vodorovné dopravní značení 
• TP 100 - zásady pro orientační dopravní značení 
• TP 65 -  zásady pro svislé dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 133 - zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
• Vzorové listy VL 6.1 a 6.2 

 
 Svislé dopravní značení bude velikosti základní, dle vzorových listů VL 6.1, reflexní třída 

značek bude R2.  
 
Umístění DZ: 
 
 Svislé značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo 

nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu (např. vyžaduje-li to bezpečnost nebo plynulost provozu 
anebo nutnost zvýraznění dopravní situace) mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky 
opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. V případě umístění stejné značky při pravém 
i levém okraji vozovky je žádoucí značky umísťovat přibližně na stejné úrovni. 

 
• Boční umístění 

 Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části 
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro 
cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce značek a dopravních 
zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, že 
v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m. 

 Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení 
včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u 
pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve 
výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost 
snížit na 0,30 m. 

 V úsecích pozemní komunikace, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní zařízení, je 
nutné sloupky a nosné konstrukce značek a dopravních zařízení umísťovat za deformační zónu 
záchytných bezpečnostních zařízení. 

Výše uvedené zásady se nevztahují na značky a dopravní zařízení, které označují překážky 
provozu, pracovní místa a jiná obdobná dopravní omezení. Podrobnosti upravují TP 66. 

 
• Výškové umístění 

 Značka umístěná vedle vozovky: 
Spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad 

úrovní vozovky;  
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Spodní okraj velkoplošné značky, která není umístěna za svodidlem nebo na mostním objektu, 

je nejméně 1,50 m nad úrovní terénu. 
V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro 

chodce, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m 
(pro nově umísťované značky) a pro stávající značky 2,00 m nad úrovní vozovky nebo chodníku. 

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit podpěrnou konstrukci značky do 
průchozího prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 
ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty. 

Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvíce ve výšce 2,50 m (nad úrovní vozovky, 
stezky nebo terénu). 

Vodorovné dopravní značení se provede z plastických materiálů nanášených za studena 
(stříkané plasty, studené plasty) nebo termoplastických materiálů. 

 Vodorovné dopravní značení se provede v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny 
nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad, vždy však za použití takového materiálu na dodatečný 
posyp, který byl aplikován na výrobek (barvu, plastický materiál nanášený za studena, termoplastický 
materiál, předem připravený materiál) v rámci certifikace.  

Návrh dopravního značení je zcela zřejmý ze Situace 1:250. 
 
Požadavky na provádění stavby 
 

 Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. V současné době jsou na pozemku plánované výstavby situovány deponie výkopků 
z okolní výstavby. Plocha je z větší části tvořena formou staveniště – staveništní rum, bahno, navážky. 
Ornice bude proto sejmuta v omezeném rozsahu dle skutečnosti. O dalším využití stávajících deponií 
(zásypy, násypy, humusní vrstvy) rozhodne geolog. 

 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 

vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o 
způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 
zařízení před poškozením. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.  

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Pro ochranu staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod je zhotovitel povinen po celou 
dobu výstavby zajistit odvedení povrchových vod. Při deštivém počasí je nutno pozorně sledovat 
vlhkost zemin a v případě nutnosti včas zemní práce přerušit. Ze stejného důvodu je nutno průběžně 
odvádět srážkovou vodu s povrchu zemního tělesa a jeho boků. Povrch násypu, zejména ze 
soudržných zemin, musí mít při navážení mírné sklony do stran. Denně, před ukončením práce ve 
směně, je nutno navezenou vrstvu upravit a zhutnit, aby případná srážková voda mohla s násypu 
stékat. Jednotlivé vrstvy nesmí vykazovat místní prohlubeniny. Při pojíždění sypaniny technologickou 
dopravou je třeba se vyvarovat pojíždění v jedné stopě. 

Pokud není v dokumentaci uvedeno jinak, musí se sypanina ukládat po vrstvách a v souladu se 
schváleným technologickým předpisem na celou šířku násypu a takovou technologickou délku, která 
umožní nasazení mechanizmů pro rozhrnování a hutnění vrstev o jednotné tloušťce, která odpovídá 
charakteru materiálu a účinnosti hutnících prostředků. 

Je zakázáno v jedné vrstvě nepravidelně míchat materiály výrazně odlišných geomechanických 
vlastností. Toto ustanovení neplatí při tzv. mechanickém zlepšování zemin, kdy se do vrstvy jedné 
zeminy (např. stejnozrnný písek) zapracovává frézou druhá zemina (např. štěrkodrť). 

Vlhkost rozprostřené zeminy se před zahájením zhutňovacích prací nesmí odlišovat od hodnoty 
optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než ± 3 %; u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost 
při zhutňování klesnout pod wopt o více než 2 %. Pro zeminy s číslem plasticity Ip ł 17 nesmí být 
vlhkost vyšší o více než + 5%. Na suché straně od wopt musí být splněna podmínka, že v zemině 
nesmí být po zhutnění více než 12 % vzduchových pórů. V případě větší odchylky navrhne zhotovitel 
způsob úpravy a předloží objednateli/správci stavby k odsouhlasení.  
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K nejběžnějším úpravám převlhčené zeminy, v závislosti na jejím typu a na povětrnostních 

podmínkách, patří zejména mechanické provzdušování (rozrývání), přidání vápna, popílku, střídání 
vrstvy převlhčené zeminy se zeminou o menší vlhkosti, vkládání geotextilií apod. (viz též TP 94 a TP 
97). 

 
Pokud se nejedná o zvláštní zeminy (např. křemelina), zeminy upravené pojivy nebo umělé 

materiály (např. popílek, polystyren), požaduje se, aby suchá objemová hmotnost zhutněné zeminy v 
zemním tělese dosahovala min. 1500 kg/m3, jestliže ZDS nestanoví jinak. Zpracování podmínečně 
vhodných zemin (tj. takových, které nesplňují kritérium vhodné nebo velmi vhodné do násypu dle ČSN 
72 1002) musí být popsáno v dokumentaci. Zásady zpracování jsou v ČSN 73 6133. 

 
Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby ve smyslu 

ustanovení ČSN DIN 18920. 
Zařízení staveniště se předpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů. 

Parkování mechanismů je možné na staveništi.  
Plochy pro větší skládky se neuvažují.  
 
Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky 

podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 
 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhlášku č. 324/90 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a všechny předpisy s tím 
související. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 
být jejich správci předem vytyčena a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

 Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výškách větších 3 m. 

 Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí 
být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a 
v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních 
komunikacích.  

 
Požární ochrana 
 
 Vzhledem k charakteru objektu jako komunikační liniové stavby nevzniká požární riziko a 

není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
 
S ohledem na místo a charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací v maximální 

možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby 
nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace. 

 
Navrhovaná dopravně inženýrská opatření v době stavby budou vyznačena svislým a 
vodorovným dopravním značením navrženým v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních 
komunikacích. 
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Obsahem zemních prací, které předcházejí celé stavební činnosti bude především sejmutí 

svrchní humózní vrstvy v místech navrhovaných objektů. V celém prostoru se dále provede odtěžení 
potřebné vrstvy zeminy, urovnání pláně a vyrovnání terénních nerovností mezi budoucím objektem, 
zpevněnými plochami a navazujícím terénem. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku, která 
bude stanovena ve stavebním povolení. 

V místech křížení kabelových vedení s komunikacemi budou osazeny rezervní chráničky podle 
požadavků příslušných správců. Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné 
polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD.  
 
 
f) vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 
 
Ochrana ovzduší. 
 
Projektem je navrhován provoz univerzity, který nezatíží životní prostředí nad obvyklou mez.  
Zvýšení prašnosti v lokalitě dotčené provozem stavby bude eliminováno:  
 

• zpevněním vnitrostaveništních komunikací  
• zřízením a užíváním ploch pro dočištění před výjezdem ze staveniště důsledným dočištěním 

dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala 
podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

• používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 
do původního stavu; 

• uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
• v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a. 

Projekt respektuje požadavky na užití energie a pravidla pro vytápění v souladu s vyhláškou č. 
193/2007 Sb. 
 
 
Ochrana zeleně. 
Po dokončení výstavby objektů budou provedeny vegetační úpravy volných ploch s cílem: 
• Vytvořit plochy zeleně se zdravotně hygienickou funkcí (zachycování prachu, snížení hlučnosti ve 
směru od komunikací). 
• Vytvořit zeleň s esteticko-psychologickou funkcí (oddělení pěších komunikací od dopravy, úprava 
mikroklimatických podmínek, vytvoření relaxačního prostoru). 
Koncept návrhu vegetačních úprav vychází jednak z architektonického řešení, jednak z druhové 
skladby dané základními stanovištními podmínkami v zájmové oblasti tj. klimatickými, 
geomorfologickými, pedologickými a fytocenologickými  
 
Ochrana proti hluku. 
Akustickou studii zpracoval ing. Rozsíval, v červnu 2010 Je zde řešena komplexní ochrana proti hluku 
požadovaná pro tento stupeň dokumentace. Podrobněji viz kapitola 6 této Souhrnné technické zprávy. 
 
Zařazení odpadních vod. 
Zatřídění odpadní vod dle ČSN 756101: 
Ze budovy  odtékají tyto vody: 
splaškové vody (odpadní vody obsahující splašky z kuchyně, sociálních zařízení, WC)  
dešťové vody (včetně vod z tání sněhu a ledu) 
  
 
 
) 
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Odstraňování odpadu. 
 
Odpad z provozu: 
Provoz bude produkovat běžný komunální odpad. Nepředpokládá se produkce nebezpečného nebo 
jinak specifického odpadu. 
V souladu s požadavky uživatele bylo navrženo stanoviště pro tříděný i směsný odpad – viz situace. 
Předpokládá se umístění tří nádob na tříděný odpad (1x papír, sklo, plasty) a dvou nádob na netříděný 
(směsný) odpad.      
Četnost svozu odpadu je nutno upravit smluvně s příslušnou firmou, která zodpovídá za likvidaci 
odpadu ve městě.  
 
Odpad ze stavby:  
Podzemní průsakové vody a zasakující srážkové vody budou v průběhu provádění zakládání stavby a 
následných stavebních prací z pracovního prostoru odváděny vyspádovanými obvodovými drenážemi 
těsně pod úrovní základové spáry. Vody budou drenážemi svedeny do odkalovací jímky a odtud 
přečerpávány do kanalizace. 
 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a komunikací 

 
Návrh veřejné části budovy zabezpečuje užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Vstup do objektu je koncipován jako bezbariérový stejně jako veškeré vnitřní komunikace. Pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace je vyhrazeno  parkovací stání na parkovišti poblíž hlavního 
vstupu do objektu. 
 
 
h) průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do projektové 
dokumentace 
 
Provedené průzkumy: 

1) Geologický průzkum –ENVIGEO spol. s r.o.,březen 2010 
2) Radonový průzkum –GEVOS RADON ,2010 
3) Studie denního osvětlení a oslunění , Ing.Jitka Ondráčková, červen 2010 
4) Akustická studie,Ing.Tomáš Rozsíval,červenec 2010 

 
Další podklady pro zpracování: 

  Studie – Ing.arch.Václav Filsak, únor 2010 
 
Morfologické a geologické poměry, radonový průzkum, průzkum kontaminace 
 
 
i) údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a výškový 
systém 
 
Souřadnicový a výškový systém: Zaměření bylo vypracováno a zobrazeno v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 
 
Podzemní sítě: V průběhu zpracování dokumentace byly získány podklady o průběhu sítí technické 
infrastruktury od správců sítí a zakresleny do koordinační situace. Upozorňujeme na povinnost vytyčení 
podzemních inž.sítí jejich správci před započetím případných zemních prací. 
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j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické provozní 
soubory 
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty 

 
 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed negativními 
účinky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace 
 
Ochrana p řed hlukem 
Akustické posouzení zpracovala ing. Rozsíval v červnu 2010  
Podrobněji jsou závěry studií popsány v kapitole 6 této Souhrnné zprávy. 
 
Ochrana stávající zelen ě 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, 
ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 
Ochrana p řed prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- zpevněním vnitrostaveništní komunikace, která bude plnit funkci tzv. oklepové plochy (viz kap. 
4.5.2); 

- zřízením a užíváním plochy pro dočištění před výjezdem ze staveniště (viz kap. 4.5.3); 
- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, 

aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
v platném znění; 

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 
do původního stavu; 

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

 
Ochrana p řed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm ů  

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů 
a ropných látek do terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 
podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Manipulace s odpady  
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve 
smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.  
Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady 
zhotovitele stavby, pokud není tento  odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo 
k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn 
proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly 
vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 
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l) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 
jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 15: 
 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, 
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště 
 (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci.  
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Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 
stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 
v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Součástí této dokumentace je statický výpočet, výkresová část v rozsahu DPS a předběžný statický 
návrh střešních vazníků provedený firmou Bios Dobříš s.r.o., který je přílohou statického výpočtu. 
 
POPIS KONSTRUKCE 
Jedná se o zděný nepodsklepený objekt, který se skládá ze tří od sebe oddilatovaných částí se 
společným základem. Krajní budovy jsou jednopodlažní, prostřední budova je dvoupodlažní. Rozměry 
jednotlivých budov jsou 12,8x18,0m u krajních budov a 12,3x27,9m u prostřední budovy. Nosné zdivo 
tvoří zdi obvodové z Porotherm 24 P+D a u prostřední budovy středová železobetonová stěna 
tl.200mm a schodišťové stěny tl.200mm. 
 Část železobetonových stěn je vytažena do 2.np. U prostřední budovy je stropní deska nad 1.NP 
železobetonová tl.220mm, vetknutá po obvodě do ztužujícího věnce a v polovině kratšího rozpětí je 
podepřená středovou železobetonovou zdí, železobetonovým trámem a částečně je vyvěšena 
z železobetonové středové zdi ve 2.NP.  
Obvodové zdi jsou staženy obvodovým ztužujícím železobetonovým věncem rozměru 400x240mm. 
Překlady nad okny jsou v úrovni 1.NP keramické Porotherm KP 7, ve 2.NP je nadpraží otvorů tvořeno 
železobetonovým věncem.  
Přístup do 2.NP u prostřední budovy zajišťují dvě dvouramenná železobetonová monolitická schodiště. 
Tloušťka desky schodišťového ramene je 150mm, tloušťka podest a mezipodest je 200mm. 
Schodišťová ramena jsou pnuta mezi podestami a mezipodestami. Mezipodesty jsou do schod. stěn 
uloženy přes akusticky izolační prvky, např. Schöck Tronsole AZ.  
Střešní konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky z fošen se zalisovanými styčníkovými deskami o 
rozpětí cca.12,5m, uložené na ztužující věnce zdiva. Protože meziokenní pilířky obvodového zdiva 
Porotherm v tloušťce 240 mm nejsou schopny vzdorovat vodorovnému zatížení od větru jako konzoly 
vetknuté do základů, musí být opřeny o konstrukci krovu střechy, která přenese zatížení od tlaku větru 
na průčelí do štítových stěn. Proto musí být konstrukce krovu bezpodmínečně navržena jako 
prostorově tuhá konstrukce. Jednotlivé vazníky krovu budou kotveny do železobetonových pozedních 
věnců pomocí dodatečně osazených kotev zalepených do vyvrtaných otvorů v horní ploše věnce.  
Návrh vazníků pro účely SP provedený firmou Bios Dobříš s r.o. je přiložen ke statickému výpočtu. Při 
podrobném návrhu vazníků pro účely realizace je nutno provést návrh s přihlédnutím k požadované 
požární odolnosti vazníků na 15min. Pokud stávající vazníky požární odolnost nesplní, je nutno zvětšit 
jejich profily či navrhnout jiné řešení, např. ochranný nátěr. 
Ztužení krovu bude provedeno podle projektu krovu, který bude součástí dodávky střešních vazníků a 
zpracování tohoto projektu bude zahrnuto v ceně dodávky těchto vazníků. Diagonální ztužení bude 
provedeno jednak v rovině spodních pasů vazníků a dále ve střešních rovinách. Diagonální ztužení 
v úrovni spodních pasů vazníků se obvykle provádí přibitými podélnými a zkříženými prkny. V tomto 
případě je ho nutno navíc nadimenzovat tak, aby tuhá deska v rovině spodních pasů vazníků byla 
schopna přenést zatížení od větru na průčelní stěnu do štítových zdí. Diagonální ztužení ve střešních 
rovinách se obvykle provádí pomocí napnutých ocelových pásků.  
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Dále bude provedeno podélné ztužení (v rovinách rovnoběžných s hřebenem střechy) přibitými 
diagonálami v rovinách vybraných svislic (popřípadě diagonál) vazníků, které vzájemně propojí 
jednotlivé vazníky střechy a bude bránit jejich sklopení. 
Základy jsou tvořeny vyztuženými základovými pasy s hloubkou základové spáry 1,23 m pod 
upraveným terénem. Šířka pasů je 500mm, resp. 600mm a 800mm u prostřední budovy. Základové 
pasy jsou v horní úrovni ztuženy vyztuženou podlahovou deskou. Pod pasy i pod deskou bude 
proveden podkladní beton. 
Podlahová deska bude založena v poloze jílů třídy F6. Bude založena na zhutněném podsypu tloušťky 
200 - 600 mm, vybudovaném z nesoudržného štěrkovitého materiálu, na povrchu tohoto podsypu je 
třeba dosáhnout deformačního modulu Edef,2 = 60 Mpa.  
 
Geologické poměry 
Podkladem pro návrh základů je Inženýrsko-geologický průzkum zpracovaný firmou „ENVIGEO „ 
v březnu 2010. 
Pro potřeby průzkumu byly provedeny tři jádrové vrty délky cca 4,0m. V době provádění IGP byla kóta 
terénu zhruba 242,0mnm. Na základě zjištěných informací byly vymezeny tři typy základových půd:  
 
-Humózní hlíny 
-Středně plastické jíly tuhé až pevné konzistence - F6 CI                                            
-Horniny zcela až mírně zvětralé - R6,R5,R4 
 
Nejsvrchnější vrstvu tvoří humózní hlíny mocnosti cca. 0,5-0,8m. Pod touto vrstvou se nachází 
sedimenty charakteru plastických jílů F6 CI, které jsou uloženy v hloubce od 0,5 do 1,4m pod 
původním terénem a jsou v mocnosti 0,3-0,6m. Další vrstvy tvoří eluvium pískovce a od cca. 3,0m 
eluvium slepence.  
Volná hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 2,1 – 2,5m pod terénem. 
Geologický průzkum hodnotí geologické poměry jako jednoduché (podle ČSN 73 1001).  
Při dodržení minimální hloubky základové spáry na výškové kótě 240,15mnm, tj. cca. 1,85-2,0m pod 
původním terénem a cca. 1,0m pod upraveným terénem, budou objekty založeny do eluvia pískovce 
charakteru ulehlých písků s příměsí jemnozrnné zeminy třídy R6/S3 SF, jejichž tabulková pevnost 
základové spáry činí cca. 275kPa.  
 
Výše uvedené výškové úrovně původního terénu vycházejí z IGP a neodpovídají výškám terénu 
uvedeným v geodetickém zaměření. Rozdíl výšek je u vrtu IBJ-1 1,3m, u vrtu IBJ-2 0,4m a u vrtu IBJ-3 
0,7m, přičemž podle IGP je původní terén výš. Z důvodu rozporu výškových úrovní v jednotlivých 
podkladech je nutno uvedené geologické předpoklady ověřit při přejímce základové spáry. Základová 
spára se musí nacházet v poloze eluvia pískovce R6/S3 SF a musí být převzata geologem. 
 
Třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 jsou tyto: 
humózní hlína tř.2-3 
jíly F6   tř.2-3 
eluvia   tř.3-4 
 
 
NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 
podkladní beton   tl.100mm   C 12/15 X0 
základy       C 20/25 XC2 
obvodové nosné zdi tl.240mm   Porotherm 240 P+D 
žb nosné stěny  tl.200mm   C 25/30 XC1 
stropní deska  tl.220mm   C 25/30 XC1 
obvodové věnce  400x240mm   C 25/30 XC1 
žb schodiště   tl.150mm   C 25/30 XC1 
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HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Stálé zatížení vlastní tíhou konstrukce. 
 
podlaha (odhad)   1,5kN/m2 

užitné     3,0kN/m2 
příčky tl.240mm   6,5kN/m 
příčky tl.115mm   2,7kN/m 
svislá reakce od střešní vazníků 18,5kN (vč. sněhu, převzato z DSP, viz dodavatel vazníků) 
vítr     0,6kN/m2 

 
Pro výpočet byly stanoveny kombinace zatěžovacích stavů dle ČSN EN 1990 pro stanovení 
normových a výpočtových hodnot výpočtových sil. 
 
 
POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
 
U základů bude před betonáží podkladního betonu provedena kontrola základové spáry zástupcem 
TDI, popřípadě geologem. 
Před betonáží monolitických konstrukcí musí být provedena kontrola polohy, stability a únosnosti 
bednění. Dále musí být provedena kontrola uložení výztuže podle projektové dokumentace a to 
zejména s ohledem na použitý druh, profil, rozteč a krytí jednotlivých výztužných prutů včetně 
distančních prvků. Za kontrolu zodpovídá technický dozor investora. Pro stavbu je stanovena 
prováděcí třída 2 a toleranční třída 1 podle ČSN EN 13670. 
Výsledky kontroly budou vždy zaznamenány do stavebního deníku stavby. 
Všechny monolitické konstrukce budou vybetonovány s tolerancemi dle ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, včetně přílohy G, kterou je nutno v tomto případě považovat za závaznou. 
 
POUŽITÉ NORMY A PODKLADY 
 
Podklady: 
-Stavební část projektu stavby ve stadiu rozpracování, Ebm Prague s r.o.  
-IGP od firmy ENVIGEO,  03/2010 
-DSP architektonicko stavební část a stavebně konstrukční část 
 
Normy: 
-ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
-ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
-ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí větrem 
-ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí  
-ČSN P EN 13670 Provádění betonových konstrukcí – část 1 
-ČSN EN 206-1 Beton – část 1 
-ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
 
Software: 
-Scia Engineer 2013 
 
Požadavky na výrobní dokumentaci dodavatele stavby 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby.  
Část projektu, týkající se betonových konstrukcí, obsahuje schémata vyztužení konstrukce, která 
budou podkladem pro zpracování podrobných výkresů výztuže. Tyto výkresy budou zpracovány 
v rámci výrobní dílenské dokumentace dodavatele betonových konstrukcí a cena za jejich zpracování 
bude zahrnuta do ceny dodávky stavby. Zpracovatel projektu pro provedení stavby je připraven tyto 
výkresy na objednávku dodavatele stavby dopracovat do úrovně, potřebné k realizaci stavby.   
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Projekt dále předpokládá, že v rámci výrobní dílenské dokumentace stavby bude dopracován 
realizační projekt dřevěné konstrukce střech objektu, tak jak je uvedeno v kapitole A. 
Tuto dokumentaci zpracuje dodavatel příhradových vazníků se zalisovanými styčníkovými deskami a 
cena za její zpracování bude rovněž zahrnuta do ceny dodávky střechy.  
 
 
POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE A DALŠÍ PŘEDPISY 
 
Požadavky na zdraví a bezpečnost 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků, dodržovat veškerá 
ustanovení předpisů BOZP a zákoníku práce, provést příslušná školení bezpečností práce podle 
jednotlivých profesí na stavbě. Dále je odpovědný za jejich dodržování všemi jeho subdodavateli a 
všemi dalšími osobami, které se pohybuji v prostoru stavby při výkonu kontroly a dalších činností. Dále 
je povinen zabránit vstupu na stavbu osobám, které na stavbě nevykonávají práce, kontrolu ani další 
činnosti spojené se stavbou. 
 
Požadavky na kvalifikaci pracovníků 
Zhotovitel prokáže kvalifikaci jednotlivých pracovníků případně pracovníků dalších dodavatelů pro 
jednotlivé práce podle zákonů, vyhlášek a předpisů platných v místě stavby. 
 
Odpovědnost 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za provedení stavby podle projektové dokumentace, podle platných 
norem a zákonů v místě stavby. 
 
Dokumentace 
Veškeré výrobky zabudované nebo použité při stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a souvisejícího nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. 
Veškeré práce musí být prováděny pod vedením osoby způsobilé dle zákona ČNR č. 360/92 Sb. o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění.  
Další práce, u kterých stanovuje zvláštní způsobilost zákon nebo předpis (svařování, používání 
speciálních stavebních strojů apod.) budou prováděny pouze osobami s náležitými certifikáty a 
zkouškami. 
Zhotovitelem dále musí být před zahájením prací prokázána způsobilost pracovníků, strojního zařízení, 
skladování, dopravy, kontrolního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost jak 
dílčích činností, tak i provádění konstrukcí z prostého a železového betonu, konstrukcí, zemních prací.  
 
Kontrola 
Nad stavbou bude prováděn dohled (stavební dozor), který dbá na provedení konstrukce podle 
dokumentace.  
 
. 
 
3. Požární bezpe čnost  

 
Mateřská škola jako předškolské zařízení, které bude navržená dle kapitoly 12 ČSN 73 0835. 

Konstrukce objektu jsou nehořlavé, výška z hlediska požární bezpečnosti je h = 3,0 m. 

Rozdělení stavby do požární úseky, stanovení požárního r izika a stup ňů požární bezpe čnosti 

Objekt bude rozdělen na následující požární úseky: 
- N1.01 ve II.SPB – jídelny, chodba před jídelnami , sklady prádla, kuchyně včetně přípravny a 
provozních skladů, technické zázemí (rozvodna, místnost tepelného čerpadla), požární riziko 
stanoveno výpočtem v programu NX802; 
 
 



MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEŽANY II P-13-033-000 Dokumentace pro  provádění stavby           
 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 39 (celkem 50) 

 
- N1.02 ve II.SPB – strojovna VZT, požární riziko dle pol.5 tab.G.1 ČSN 73 0804; 
- N1.03/N2 v I.SPB – NÚC bez požárního rizika – schodiště ke služebním bytům ve 2.np; 
- N1.04/N2 ve II.SPB – CHÚC A – nuceně větrané – schodiště z 2.np; 
- N1.05 ve II.SPB – dětské oddělení I, požární riziko dle čl.12.2.1 ČSN 73 0835; 
- N1.06 ve II.SPB – dětské oddělení II, požární riziko dle čl.12.2.1 ČSN 73 0835; 
- N2.01 ve II.SPB – služební byt 2+kk, požární riziko dle čl.4.1.2 ČSN 73 0833; 
- N2.02 ve II.SPB – služební byt 3+kk, požární riziko dle čl.4.1.2 ČSN 73 0833; 
- N2.03 ve II.SPB – komory služebních bytů, požární riziko dle čl.4.1.4 ČSN 73 0833; 
- N2.04 v I.SPB – úklidová komora, požární riziko stanoveno výpočtem v programu NX802; 
- N2.05 ve II.SPB – administrativní prostory, požární riziko dle pol.1 tab.B.1 ČSN 73 0802; 
- N2.06 ve II.SPB – dílna se zázemím, požární riziko stanoveno výpočtem v programu NX802; 
- N2.07 ve II.SPB – izolace, požární riziko dle čl.12.2.1 ČSN 73 0835; 

Velikost požárních úseků nepřekračuje mezní velkost dle tab.9 ČSN 73 0802 (viz.výpočtová příloha). 

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí 

- požární stěny a stropy 
Požárně dělící konstrukce jsou tvořeny zděnými stěnami tl.min.115-175 mm, případně 
železobetonovými tl.200 mm (požadované krytí min.10 mm), které jsou vyhovující pro požární odolnost 
(R)EI 30DP1. Požárně dělící stěny musí být provedeny až ke konstrukci požárního stropu v 1.np a 
rovině střešního pláště ve 2.np, případné spáry musí být požárně utěsněny (odolnost je dáno odolností 
konstrukce). 
Požární strop mezi 1-2.np v dvoupodlažní části je železobetonová deska tl.200 mm (požadované krytí 
min.10 mm), které jsou vyhovující pro požární odolnost REI 30DP1. 
 
- požární uzávěry otvorů 
Požární uzávěry budou vykazovat požární odolnost EW 15-C3 (opatřené samozavíračem), dveře do 
rozvodny osazené z důvodu ochrany osob unikajících ze služebních bytů, které jsou při běžném 
provozu uzamčené nemusí mít osazen samozavírač. Na vstupu do CHÚC budou osazeny požární 
uzávěry typu EI 15-C3 (opatřené samozavíračem). 
 
- obvodové stěny 
Jsou zděné tl.240 mm zateplené minerální vlnou tl.100 mm. Tyto konstrukce jsou vyhovující pro 
požadovanou požární odolnost REW 30DP1, netvoří požárně otevřenou plochu a může se nacházet 
v požárně nebezpečném prostoru. 
Okna v rohových dispozicích budou neotvíratelná provedená s požární odolností - z místnosti 0.15 
bude okno vykazovat EW 30 (z důvodu ochrany osob unikajících z CHÚC na volné prostranství) a 
z místnosti 0.36 bude okno vykazovat EI 30 (nachází se v požárně nebezpečném prostoru N1.01). 
Viz.výkresová příloha. 
Požární bezpečnost požárně otevřených ploch bude zajištěna odstupovou vzdáleností – viz.níže. 
 
- nosné konstrukce střech 
Jsou tvořeny dřevěnými vazníky, které budou vyhovující pro požadovanou požární odolnost R 15. 
 
- nosné konstrukce uvnitř objektu zajišťující stabilitu 
Jsou tvořeny železobetonovými stěnami tl.200 mm (požadované krytí min.10 mm), železobetonovým 
sloupem 300x300 mm (požadované krytí min.30 mm ), železobetonovými nosníky šířky 200 mm 
(požadované krytí min.15 mm) a zděnými stěnami tl.240 mm. Tyto konstrukce jsou vyhovující pro 
požadovanou požární odolnost R 30DP1. 
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- konstrukce schodišť 
Jsou železobetonové, které jako součást NÚC bez požárního rizika a CHÚC nemusí vykazovat požární 
odolnost. 
 
- střešní plášť 
V I.-II.SPB nemusí vykazovat požární odolnost a ani netvoří požárně otevřenou plochu. Je plechový a 
bude vyhovovat klasifikaci BROOF (t3) – střechy jednopodlažní části se nachází v požárně nebezpečném 
prostoru požárně otevřených ploch ve 2.np.  
 
- vnější zateplení/obklad obvodových stěn 
Je provedeno z minerální vlny tl.100 mm – netvoří požárně otevřenou plochu. 
 
- konstrukce komínu, kouřovodu a jejich částí 
Nevznikají – objekt je vytápěn tepelným čerpadlem. 
 
- povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu 
Povrchové úpravy stropů bude tvořit pouze malba SDK nebo minerální podhled, avšak výlučně 
materiály třídy reakce na oheň A1-A2 (nesmí být užito hmot, které jako hořící spadávají nebo 
skapávají). 
Povrchové úpravy stěn tvoří malba případně keramický obklad. 
Podlahové krytiny budou tvořit materiály třídy reakce na oheň A1fl-Cfl, nesmí být užito plastických 
hmot. 
 
- prostupy instalací 

Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi mezi požárními úseky musí být utěsněny 
systémem s požární odolností EI 30 v 1.np a EI 15 ve 2.np. Případné prostupy kanalizace z potrubí 
třídy reakce na oheň B-F budou při světlosti nad 8000 mm2 u vertikálního a 12500 mm2 u 
horizontálního rozvodu utěsněny EI-UU 15-30. S prostupem zavodněného potrubí světlosti nad 
15000 mm2 se neuvažuje. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot 

- požárně dělící a nosné konstrukce budou druhu DP1; 
- nenosné vnitřní stěny budou z materiálů třídy reakce na oheň A1-A2 - druhu DP1; 
- nosné konstrukce střech jsou druhu DP3; 
- střešní pláště budou z materiálů třídy reakce na oheň A1-A2; 
- povrchové úpravy viz. výše. 

Zhodnocení možností provedení požárního zásahu a ev akuace 

Zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. vychází 
z ČSN 73 0833 ve vazbě ČSN 73 0802. Z hlediska pravděpodobné doby mezi ohlášení požáru a 
zahájením zásahu první požární jednotkou se objekt nachází v časovém pásmu H3 dle tabulky 3 
ČSN 73 0802.  

Objekt je přístupný ze všech stran, podmínky pro zásah jsou jednoduché, hlavní hasební látkou je 
voda. 

 
Děti mate řské školy jsou uvažovány jako osoby s omezenou scho pností pohybu. 
Z každého dětského oddělení v 1.NP (N1.05-06) je uvažováno s únikem E = 35 osob (hodnota dána 

kapacitou herny dle pol.2.1.1 ČSN 73 0818). Osoby unikají vždy dvěma směry buď přímo na volné 
prostranství nebo chodbou 0.25 do CHÚC a odtud na volné prostranství, lu = 18,5 m < lu.max = 40 m, 
šířka cesty je min.1,1 m s šířkou dveří min.0,9 m – u = 2x1,5 ÚP > u,min = 1,0 ÚP. 
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Z jídelen (N1.01, počet osob je dán kapacitou oddělení) je uvažováno s jedním směrem úniku - 

navržen přímo východ na volné prostranství lu = 10,5 m < lu = 25 m, šířka dveří min.900 mm - 
u = 2x1,5 ÚP = u,min = 2,0 ÚP. 

 
Z kuchyně (N1.01) pro E = 6 osob (dle pol.16.1 ČSN 73 0818) začíná (dle 9.10.2 ČSN 73 0802) 

v ose výstupu do chodeb 0.10 a 0.25, z šatny do místnosti příjmu 0.09. Délka únikové cesty lu = 8 m < 
lu,max = 27,3 m, šířka u = 1,5 ÚP > u,min = 1,0 m. V místnosti příjmu musí být zachován trvale volný 
průchod v únikových koridorech z navazujících prostor – chodba 0.10 a šatna 0.14. 

 
Ze služebních bytů (N2.01-02)ve 2.np začíná úniková cesta v ose výstupu do schodiště a tímto 

prostorem jako nechráněnou únikovou cestou bez požárního rizika v souladu s čl.4.3.3 ČSN 73 0833 
pokračuje na volné prostranství lu = 10,5 m < lu,max = 20 m, šířka cesty je min.1,1 m s šířkou dveří 
min.0,9 m – u = 1,5 ÚP > u,min = 1,0 ÚP. 

 
Z administrativních prostor (N2.05) pro E = 22 osob (dle pol.1.1.1, 1.2 ČSN 73 0818) a dílny se 

zázemím (N2.07) pro E = 3 osob (dle pol.16.1 ČSN 73 0818) začíná (dle 9.10.2 ČSN 73 0802) v ose 
výstupu do CHÚC A. 

 
Z izolace (N2.07) je uvažováno s únikem E = 6 osob jedním směrem po nechráněné únikové cestě 

lu = 8 m < lu,max = 15 m (dle čl.12.4 ČSN 73 0835) do CHÚC A a tímto prostorem na volné 
prostranství. Šířka cesty je min.1,1 m s šířkou dveří min.0,9 m – u = 1,5 ÚP > u,min = 1,0 ÚP  

 
CHÚC A je nuceně větraná (dle 9.4.2b) ČSN 73 0802) s kapacitou E = 2x120 osob (dle tab.20 

ČSN 73 0802) > E = 57 osob a mezní délka lu,max = 120 m > lu = 21 m. Spouštění větrání CHÚC 
bude pomocí tlačítek místěných v každém podlaží v prostoru CHÚC. Větrání bude funkční po dobu 
min.10 min (tu = 2,5 min). 

 
Dveře na únikových cestách, s výjimkou dveří na volné prostranství a dveří v nichž úniková cesta 

začíná, se otevírají ve směru úniku a jsou bez prahu. S osazením dveří s elektronickými zámky se 
neuvažuje.  

 
Únikové cesty v objektu budou vyznačeny v souladu s ČSN ISO 3864 a NV č.11/2002 Sb. V CHÚC a 

v NÚC bez denního osvětlení budou osazeno nouzové osvětlení funkční min.po dobu 15 min (bude 
tvořenou svítidly s vlastními bateriovými zdroji). 

Na základě uvedených skutečností jsou únikové cesty z mateřského centra vyhovující. 

 

Stanovení odstupových a bezpe čnostních vzdáleností. Vymezení požárn ě nebezpečného 
prostoru a jeho vyhodnocení 

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke zvýšení požárního rizika ani procenta požárně 
otevřených ploch v obvodových stěnách, jsou odstupové vzdálenosti jako stávající považovány za 
vyhovující bez dalšího průkazu. 

Strany objektu dle 
místností  

N1.01 - SZ N1.01 - JZ N1.01 - JV N1.02 -  
okno 
1800/1800 

 

Šířka: 8525 11820 14660 1800 [mm] 
Výška: 3000 3000 3000 1800 [mm] 
Celková emisivita: 1 1 1 1 [-] 
Procento sálání: 40 45 40 100 [%] 
Konstrukční systém nehořlavý nehořlavý nehořlavý nehořlavý  
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objektu: 
Výpočtové požární 
zatížení (nebo te): 

35.4 35.4 35.4 30 [kg/m2] 

Teplotní režim: Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

 

Předpokládaná 
teplota požáru: 

866.50 866.50 866.50 841.80 [°C] 

Nejvyšší hustota 
tepelného toku (na 
povrchu sálavé 
plochy): 

38.24 43.02 38.24 87.57 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.4833 0.4292 0.4830 0.2100 [-] 
Kritická hustota 
tepelného toku: 

18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná 
odstupová 
vzdálenost (v přímém 
směru): 

2.48 2.98 2.65 1.96 [m] 

Max. odstup do stran 
(od okraje sálavé 
plochy): 

1.12 1.38 1.17 1.11 [m] 

 
Strany objektu dle 
místností  

N1.05/N1.06 
- JV 

N1.05 - SV N1.05/N1.06 
– JZ  
N1.06 - SV 

N1.02 - SV 
okno 
1800/1800 

 

Šířka: 12360 15280 17460 1800 [mm] 
Výška: 3000 3000 3000 1800 [mm] 
Celková emisivita: 1 1 1 1 [-] 
Procento sálání: 40 40 40 100 [%] 
Konstrukční systém 
objektu: 

nehořlavý nehořlavý nehořlavý nehořlavý  

Výpočtové požární 
zatížení (nebo te): 

35 35 35 30 [kg/m2] 

Teplotní režim: Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

 

Předpokládaná 
teplota požáru: 

864.80 864.80 864.80 841.80 [°C] 

Nejvyšší hustota 
tepelného toku (na 
povrchu sálavé 
plochy): 

38.01 38.01 43.71 87.57 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.4866 0.4854 0.4230 0.2100 [-] 
Kritická hustota 
tepelného toku: 

18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná 
odstupová 
vzdálenost (v přímém 
směru): 

2.59 2.64 3.14 1.96 [m] 

Max. odstup do stran 
(od okraje sálavé 
plochy): 

1.15 1.16 1.44 1.11 [m] 

 
Strany objektu dle 
místností  

N2.01 - JV N2.02 - SZ N2.02 - SV 
okno 

N2.04 - JV 
okno 
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1800/1800 900/900 
Šířka: 12030 14830 1800 900 [mm] 
Výška: 2600 2600 1800 900 [mm] 
Celková emisivita: 1 1 1 1 [-] 
Procento sálání: 40 40 100 100 [%] 
Konstrukční systém 
objektu: 

nehořlavý nehořlavý nehořlavý nehořlavý  

Výpočtové požární 
zatížení (nebo te): 

40 40 40 13.2 [kg/m2] 

Teplotní režim: Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

 

Předpokládaná 
teplota požáru: 

884.74 884.74 884.74 719.58 [°C] 

Nejvyšší hustota 
tepelného toku (na 
povrchu sálavé 
plochy): 

40.75 40.75 101.87 55.03 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.4534 0.4527 0.1812 0.3350 [-] 
Kritická hustota 
tepelného toku: 

18.5 18.5 18.5 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná 
odstupová 
vzdálenost (v přímém 
směru): 

2.64 2.69 2.15 0.71 [m] 

Max. odstup do stran 
(od okraje sálavé 
plochy): 

1.20 1.21 1.23 0.37 [m] 

 
Strany objektu dle 
místností  

N2.05 - JZ N2.06 - SZ 
okno 
1800/1800 

N2.07 - JZ 
okno 
900/900 

 

Šířka: 8210 1800 900 [mm] 
Výška: 2600 1800 900 [mm] 
Celková emisivita: 1 1 1 [-] 
Procento sálání: 46 100 100 [%] 
Konstrukční systém 
objektu: 

nehořlavý nehořlavý nehořlavý  

Výpočtové požární 
zatížení (nebo te): 

42 35 36.7 [kg/m2] 

Teplotní režim: Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

Normová 
teplotní 
křivka 

 

Předpokládaná 
teplota požáru: 

892.03 864.80 871.89 [°C] 

Nejvyšší hustota 
tepelného toku (na 
povrchu sálavé 
plochy): 

48.05 95.03 97.42 [kW/m2] 

Polohový faktor: 0.3842 0.1914 0.1882 [-] 
Kritická hustota 
tepelného toku: 

18.5 18.5 18.5 [kW/m2] 

Požadovaná 
odstupová 
vzdálenost (v přímém 
směru): 

2.79 2.06 1.05 [m] 
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Max. odstup do stran 
(od okraje sálavé 
plochy): 

1.35 1.18 0.6 [m] 

 

V požárně nebezpečném prostoru požárně otevřených ploch se nenachází žádný jiný požární úsek 
objektu ani jiný stavební objekt s rizikem rozšíření požáru ani požárně nebezpečný prostor nepřesahuje 
na pozemek jiných vlastníků.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsou odstupové vzdálenosti vyhovující. 

Určení způsobu zabezpe čení stavby požární vodou v četně rozmíst ění odb ěrních míst (nebo 
zajišt ění náhrady) 

Jako vnější zdroje požární vody dle pol.2 tab.1 a 2 ČSN 73 0873 budou sloužit stávající podzemní 
hydranty nejbližší max.150 m od objektu (vzájemná vzdálenost dalšího hydrantu max.300 m)na 
vodovodním řadu DN 100. 

V požárním úseku N1.01 – chodbě 0.25 bude zřízeno vnitřní odběrní místo, které bude umístěno tak, 
aby nejodlehlejší místo i ve 2.np se nacházelo ve vzdálenosti < 40 m. Bude jednat o nástěnný hydrant 
D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti min.19 mm. Pro služební byty a rozvodnu, 
které se nachází mimo dosah navrženého hydrantu, leze od instalace vnitřních odběrních míst 
v souladu s čl. 4.4b) ČSN 73 0873 upustit.  

Vymezení zásahových cest a jejich technického vybav ení, zhodnocení p říjezdu a nástupních 
ploch 

Přístup HZS je po obecních komunikacích, které vedou v těsné blízkosti dotčeného pozemku. 
S vjezdem na pozemky stavby se uvažuje – případný vjezd musí splňovat požadavky čl.12.3 
ČSN 73 0802 (min.šířka 3500 mm a výška 4100 mm). Navržená přístupová komunikace (prostor za 
parkovacími stáními pro osobní automobily) na pozemku je využívána v délce do 50 m – v souladu 
s přílohou 3 vyhl.23/2008 Sb. není potřeba zajistit otáčení vozidel HZS. Vstupy, kterými se lze dostat 
do služebních bytů, kuchyně se zázemím a CHÚC a odtud do zbylých prostor objektu se nachází ve 
vzdálenosti do 20 m. 

Nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány, přístup na valbové střechy se 
nezřizuje. 

Stanovení vybavení hasicími p řístroji a dalšími prost ředky 

V objektu budou v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. nainstalovány 8x PHP práškový s hasící 
schopností 21A (6x práškový + 2x CO2 pro technické místnosti), 1x PHP 34A (u služebních bytů) a 
2xPHP 25F (kuchyně). Umístění hasicích přístrojů bude provedeno v souladu s §3 vyhl.246/2001 Sb a 
je naznačeno ve výkresové příloze. 

Z hodnocení technických a technologických za řízení stavby 

Technická zařízení budou vyprojektovány a provedeny podle platných technických norem a 
předpisů. 

Objekt je dílem větrán přirozeně okny a větracími otvory v obvodových stěnách a dílem nuceně 
pomocí zařízení ve strojovně VZT. Na prostupech VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou 
osazeny požární klapky EI 15 nebo bude procházející potrubí ochráněno na požární odolnost EI 15. 
Případné větrací otvory v požárně dělících konstrukcích je možné osadit zpěňovacími mřížkami, nebo 
stěnovými uzávěry s požární odolností EI 15. Případné prostupy při průřezu potrubí do 0,04 m2 při 
vzájemné vzdálenosti prostupů větší než 0,5 m a souhrnu plochy prostupů < 1/100 plochy 
prostupované kce nemusí být v souladu s čl.4.2.1a) ČSN 73 0872 opatřeny požárními klapkami. 
Umístění požárních klapek, které nejsou za běžných podmínek viditelné – např.umístěny nad 
podhledem, je vyznačeno. Na VZT potrubí bude x souladu s §9 vyhl.č.23/2008 Sb. vyznačen směr 
proudění a zda se jedná o potrubí sání nebo výfuku. Vyústění výfukových potrubí musí být v souladu s 
s čl.4.3.2 ČSN 73 0872 nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství (výfuky jsou 
navrženy na střechu) a nasávacích otvorů VZT zařízení (nově nevznikají). Od otvorů pro nasávání 
nuceného větrání CHÚC je minimální vzdálenost 3 m. 
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Vytápění objektu je ústřední teplovodní, topné médium je ohříváno pomocí tepelného čerpadla. Při 
instalaci a provozu tepelných zařízení je třeba dbát dodržení bezpečných vzdáleností dle přílohy č.8 
vyhl.23/2008 Sb, v souladu s ČSN 06 1008, a technických předpisů výrobců.  

Rozvody pro zásobování vnitřních odběrních míst požární vody budou provedeny z potrubí třídy 
reakce na oheň A1-A2, jinak na ZTI nejsou výjimkou těsnění prostupů (viz.výše) kladeny požadavky 
z hlediska požární bezpečnosti.  

Elektroinstalace pro ovládání větrání CHÚC a případně pro nouzové osvětlení, pokud nebude 
zajištěno svítidly s bateriovými zdroji musí být provedeny z vodičů a kabelů splňujících třídu funkčnosti 
P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.  

Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané množství kabelů a vodičů v ostatních řešených 
prostorách nepřekročí limit dle 12.9.3b) ČSN 73 0802 mohou být provedeny z běžných vodičů a kabelů 
světelných a zásuvkových okruhů (typ CYKY). Doporučuje se přednostní vedení rozvodů pod omítkou 
(min.10 mm) minimálně v prostorách s výskytem dětí. 

Rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení umístěný v rozvodně společně s rozvaděčem běžných 
provozních zařízení, bude v souladu s čl.5.6 ČSN 73 0848 tvořit samostatný požární úsek – stěny 
EI 30DP1 a dveře EI 15DP1. 

Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejich uživatelů před bleskem bude z výrobků třídy reakce 
na oheň nejméně A2. Ke kolaudaci bude předložena výchozí revize hromosvodu. 

Plyn v objektu zaveden není. 

Stanovení zvláštních požadavk ů na konstrukce a hmoty 

Na konstrukce a hmoty nejsou kladeny jiné než výše uvedené požadavky. 

Požadavky na požárn ě bezpečnostní za řízení 

Prostory služebních bytů musí být v souladu s §17 vyhl.23/2008 Sb. vybaveny zařízením autonomní 
detekce a signalizace v souladu s přílohou č.5 vyhl.23/2008Sb. Čidla budou podle ČSN EN 14064, 
nebo jako hlásič požáru podle ČSN EN 54. 
Řešený objekt nebude vybaven dalšími vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle §4 

vyhl.246/2001 Sb. 

Požadavky na náhradní zdroj 

Větrání chráněné únikové cesty musí být funkční po dobu min.10 min, nouzové osvětlení min. po 
dobu 15 min. U nouzového osvětlení se předpokládá osazení svítidel s vlastním bateriovým zdrojem. 
Pro zajištění větrání bude v objektu osazena ÚPS – předpokládá se jako součást rozvaděče požárně 
bezpečnostních zařízení (jinak by musela být umístěna v samostatném požárním úseku). 

Závěr 

V navrženém řešení požární bezpečnosti jsou stanoveny základní podmínky provádění stavebních 
úprav, které musí být zohledněny v realizačním projektu.  

U všech materiálů a výrobků použitých k realizaci stavby a sloužící požární bezpečnosti stavby musí 
být doloženo vyjádření o shodě vydané příslušnou státní autorizovanou zkušebnou ČR.  
Užívání stavby musí být v souladu s §30 vyhl.23/2008 Sb. 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 
Níže uvedené parametry dokládají potřebné parametry stavby v souvislosti s hygienickými požadavky. 
Další opatření jsou popsána v odstavci 1.h) této zprávy. 
 
Ochrana životního prost ředí 
V žádném ze stavebních objektů nejsou instalovány stroje, zařízení a technologie, které by měly 
zásadní vliv na některou složku životního prostředí.  
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Předkládaná dokumentace ke stavebnímu povolení je v souladu s UR a nezhoršuje životní prostředí 
nad přijatelnou mez.  
 
 
5. Bezpečnost  p ři užívání  
 
Při užívání objektu musí být respektovány veškeré provozní předpisy, nařízení a obecné bezpečnostní 
předpisy k instalovaným spotřebičům.  
Stavebník (uživatel) zajistí pravidelnou údržbu veškerých zařízení a provádění pravidelných revizí. 
Pracovníci v provozovně restaurace budou seznámeni s obsluhou jednotlivých zařízení, součástí 
dodávky technologie bude provozní řád a pokyny pro údržbu. Pracovníci budou vybaveni potřebnými 
pracovními a ochrannými pomůckami.  
Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a 
materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, 
pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 
Jednotlivá technologická zařízení budou mít prohlášení o shodě, či atesty a návod k obsluze a údržbě. 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Na akci výstavba budovy  byla zpracována akustická studie ing. Rozsívalem v červnu 2010.  
Z výsledků hlukového posouzení lze vyvodit následující závěry: 
- Podle dodaných podkladů není v projektovaném objektu mateřské školy v obci Břežany II žádný zdroj 
hluku, který by v chráněném venkovním či vnitřním prostoru při předpokládaných konstrukcích způsobil 
překročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb.  Vodorovné i svislé 
konstrukce objektu (vnitřní i obvodové) vyhovují požadavkům ČSN 73 0532. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

Veškeré obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou navrženy s izolačními 
parametry splňujícími doporučené hodnoty ČSN. Systém vytápění je blíže popsán v části vytápění 
staveb.  
 
 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 

orientace 
 
Budova je přístupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
a)obrubníky v místech předpokládaného přecházení chodců přes vozovku budou v délce 1,5 m 
zapuštěny na úroveň 20 mm nad vozovku, podélný sklon základních chodníků nepřesáhne  8,3 %,  
příčný sklon bude 2 % 
b)na parkovišti pro osobní vozidla bude min. 5 % stání určeno pro invalidní řidiče 
c)vodící linii pro nevidomé bude vytvářet chodníkový obrubník  
d)v místě přecházení přes vozovku se podél silničního obrubníku vytvoří varovné pásy  šířky  0,4 m 
z tzv.    slepecké dlažby 
 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí  
 

Radon 
Vzhledem ke zjištěnému střednímu  radonovému indexu pozemku, ve smyslu zákona č.18/1997 

Sb. a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, musí být na stavbě provedena základní 
opatření proti pronikání radonu z podloží. Obvykle se základním opatřením rozumí vodorovná izolace 
podkladového betonu, např. asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou Foalbit, Bitalbit S nebo Bitagit 40 AL 
mineral apod.  
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Za předpokladu kvalitního provedení stavebních prací, zejména těsnosti základových konstrukcí, 

prostupů inženýrských sítí, kvalitních izolací apod. by neměly být překročeny doporučené směrné 
hodnoty koncentrací OAR v interiéru nové výstavby 200 Bq⋅m-3.  
 
Jako hydroizolace spodní stavby bude užito FATRAFOL  803, která je zárove ň izolací proti 
radonu a vyhovují ochran ě proti st řednímu radonovému riziku. 
 
 
Ochranná a bezpe čnostní pásma 
Na pozemku se nacházejí ochranná pásma sítí technické infrastruktury: 
 
 
Komunikace  
Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách komunikace, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou do výšky 50 m ve vzdálenosti  
od dálnice, rychlostní silnice, rychlostní komunikace 100 m od osy  přilehlého jízdního pásu  
silnice I.tř.      50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu 
silnice II.tř nebo III.tř., místní komunikace II.tř.  15 m od osy vozovky 
 
 
Zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie  
Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na 
výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 
2,5 m. 
 
 
Elektro - silnoproud 
Elektro - podzemní vedení elektrizační soustavy: 
Pro napětí do 110 kV včetně    1 m po obou stranách od krajního kabelu 
Pro napětí  nad 110 kV     3 m po obou stranách od krajního kabelu 
 
 
Telekomunika ční zařízení 
Zařízení vlastní telekomunikační držitele licence     1 m po obou stranách od krajního kabelu 
Podzemní telekomunikační vedení 1,5 m po obou stranách od krajního vedení 
 
Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. 
Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. Stavební práce 
a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím 
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány 
pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. 
Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 
 
 
Krytí kabelových rozvod ů 
 
kabely: Nejmenší dovolené krytí (m) 1) 

 Chodník (2) Vozovka (3) Volný terén (4) 

Silové do 1kV 0,35 1,00 0,35/0,70 (5) 

Silové do 10kV 0,50 (6) 1,00 0,70 
Silové do 35kV 1,00 1,00 1,00 
Silové do 220kV 1,30 1,30 1,30 
Sdělovací Místní 0,40 0,90 (17) 0,6 
Sdělovací Dálkové 0,50 0,90 (17) 0,60/0,90 (19) 
Sdělovací Místní optické 0,40 (16) 0,90 (18) 0,60 
Sdělovací Dálkové optické 0,50 1,20 1,00 
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Kolektor 0,50 1,00 (14) 0,50 
 
 
 
10.Ochrana obyvatelstva 
 
1) Opatření vyplývající z požadavk ů civilní obrany 
 Podle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22, odst. (1) písm. c) se 
jedná o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany z důvodu, že se jedná se o stavbu školy a školského zařízení. 
Stavba není podsklepena ,proto neumožňuje vybudování improvizovaného úkrytu. 
  
2) Řešení zásad prevence závažných havárií  
Při rozsáhlé chemické havárii bude využito přirozených ochranných vlastností stavby podle zásad 
improvizovaného ukrytí před následky chemické havárie 
. 
3) Zóny havarijního plánování 
Stavba se nachází mimo dosah zóny havarijního plánování pro stacionární zdroj ohrožení 
 
 
11.Inženýrské stavby  (objekty) 
 
a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
Veškeré splaškové vody z objektu budou odváděny do stávající splaškové kanalizační přípojky 
ukončené záslepkou na jihozápadním okraji pozemku č. 179/17. Na potrubí stávající kanalizační 
přípojky bude osazena revizní šachta DN 1000. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 75 cm od osy 
potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osázené stromy. Při realizaci přípojky budou dodrženy 
podmínky ČSN 736005 – nejmenší vodorovné a svislé vzdálenosti  podzemních sítí. 
 
b)  zásobování vodou 
Dimenze stávajících vodovodních přípojek plánovaných pro výstavbu RD je pro objekt mateřské školy 
nevyhovující. Nová vodovodní přípojka DN 50 bude vedena v trase stávající vodovodní přípojky DN 25 
„P7“. Potrubí stávající vodovodní přípojky bude demontováno.  
Potrubí  nové vodovodní přípojky PE DN 50 (D63x5,8) bude napojeno na stávající odbočku z řadu PE 
DN 80. Bude osazeno šoupátko pro domovní přípojky JS 2“  se zemní teleskopickou soupravou. 
Plastové potrubí PE DN 50 (D 63x5,8)  bude vedeno v zemním výkopu ve spádu dle stávající přípojky. 
Nová vodovodní přípojka bude ukončena na pozemku č. 179/81 ve vodoměrné šachtě obchodním 
měřením. 
 
c) zásobování energiemi 
 
Elektrická energie 

 Zásobení elektrickou energií bude řešeno na základě jednání investora a příslušným 
dodavatelem elektrické energie . 

 
d)řešení dopravy 
 
NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 
1. Navržený stav  
V rámci objektu je řešeno: 

� sejmutí ornice 
� příjezd z komunikace na Rostoklaty 
� parkoviště 
� chodníky 
� bezbariérová úprava 
� odvodnění zpevněných ploch 
� dopravní značení 
� ohumusování 
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2. Sejmutí ornice 
V rámci stavby v řešeném území se provede skrývka ornice na celém staveništi v potřebném rozsahu. 
Tato ornice se uloží na deponii a bude použita k ohumusování. V současné době jsou na pozemku 
plánované výstavby situovány deponie výkopků z okolní výstavby. Plocha je z větší části tvořena 
formou staveniště – staveništní rum, bahno, navážky. Ornice bude proto sejmuta v omezeném rozsahu 
dle skutečnosti. O dalším využití stávajících deponií (zásypy, násypy, humusní vrstvy) bude rozhodnuto 
na základě posouzení geologa.  
 
3. Komunikace 
Napojení na komunikaci do Rostoklat je ve směru ze středu obce za bytovým domem obousměrnou 
slepou komunikací. Tato komunikace má šířku 6,00m, v místě před objektem školky je zúžena na 
3,00m. Komunikace je dlouhá 53m a slouží jako příjezd na parkovací stání a pro zásobování. 
 
4. Parkovišt ě 
Pro parkování zaměstnanců a návštěvníků je u mateřské školy navrženo parkoviště pro 10 osobních 
aut  skupiny O2. Délka kolmého stání je 5,00m, šířka stání je 2,50m. V rámci parkoviště je vyhrazeno 1 
stání pro tělesně postižené (šířka stání je 3,50m). Dále u školky je jedno stání pro zásobování šířky 
3,50m.  
 
4. Chodníky 
Od komunikace na Rostoklaty je chodník šířky 2,00m, na který navazuje odbočka k bočním vstupům. 
Tyto chodníky mají šířku 1,50m. Chodník před vstupem je široký 3,00m a dále okolo objektu školky 
pokračuje chodník v šířce 1,50m.    
 
5. Bezbariérová úprava  
Místo pro přecházení bude provedeno s bezbariérovou úpravou podle Vyhlášky 398/2009  Sb. 
Ministerstva pro místní rozvoj „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb“. 
Tento přechod je bezbariérový s výškovým odskokem u vozovky 2cm a s nájezdem ve sklonu max. 
12.5% (1:8). Stejný  max. sklon musí mít i nájezd do boku. Nájezdy na chodník se provádějí v celé 
šířce značeného přechodu. Obrubník u vozovky je vodorovný nebo ve sklonu max. 1:8 jako nájezdová 
rampa. Okraj nájezdu za obrubníkem musí být vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem 
povrchu, vnímatelným slepeckou holí a nášlapem. Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný 
pás) se provádí v šířce 0.4m (min.0.3m)  a v  délce přesahující cca 0,5m na každou stranu šířku 
přechodu na sklonu před obrubníkem z dlažby se speciální plastickou úpravou. V místech, kde je na 
chodníku mozaika, musí být použit pro vodící linii materiál, který není zaměnitelný s jinými hmatovými 
prvky (dle nařízení vlády č.163/2002 Sb) viz příloha. 
 Varovný pás musí být veden až do místa, kde je výška nabíhajícího obrubníku alespoň 0,08m nad 
vozovkou. Na chodníku ve směru přechodu se provede vodící linie nazvaná signální pás v šířce min.  
0.8m s plastickou úpravou jako varovný pás (barva dlažby varovného a signálního pásu by měla být 
kontrastní proti barvě použité na chodníku. Obvykle se používá barva na tyto prvky červená). 
 
6. Ohumusování  
Volné plochy se po dokončení výstavby ohumusují vrstvou humusu tl. Min.15cm z deponie a osejí se 
travním semenem 6g/m2 /směs parková). 
 
ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Odvodnění parkovacích stání a komunikace je vsakováním do podloží (vegetační dlažba), chodníků je 
řešeno podélným a příčným spádováním do vozovky nebo přilehlého terénu. 
 
NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V rámci stavby bude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravní značení.  
Značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních 
komunikacích a Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65, TP 100, TP 133 
a TP 169.  
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Provedení značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899–1. 
Dopravní značky na pozemních komunikacích a vzorovým listům VL6 a TP 100. Svislé plechové 
dopravní značky základní velikosti budou opatřeny reflexivní úpravou s retroreflexním materiálem – 
vlastnostmi min. třídy 2.  
Značky budou umístěny na samostatných ocelových sloupcích kruhového profilu DN 70 z pozinkované 
oceli v Al patce, případně na stožárech VO, pokud bude jejich poloha vyhovující.  
Vodorovné značení V 10b „stání kolmé“ bude provedeno v zámkové dlažbě změnou barvy zámkové 
dlažby. 

 
 
e)povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav 

 
Čisté terénní úpravy 
Pozemek školky je převážně zatravněn a osázen  nízkou i vzrostlou zelení. Na terasy navazují 
chodníky z pryžové dlažby, které budou sloužit i jako koloběžková dráha. Na chodníky navazují hřiště, 
hrací kouty. Každé oddělení má svoje hřiště s pískovištěm. Na pozemku jsou navrženy záhony pro 
děti, které mohou děti samy obdělávat za pomoci učitelek. Pozemek školky bude zajištěn oplocením 
s vjezdovými vraty a vrátky pro vstup rodičů s dětmi. Oplocení s betonovou podezdívkou a drátěným 
pletivem na ocelových sloupcích bude doplněno živým plotem. 

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve stavb ě vyskytují) 
 
Tato projektová dokumentace navrhuje objekty školského zařízení. Technologické zařízení výrobního 
charakteru se zde nevyskytují.  
 
 
 
V Praze, prosinec 2010        KUČERA Jan 
 


